

RP

PT. RODATEKNINDO PURAJAYA

GENERAL CONTRACTOR

JL. FATMAWATI NO. 54 A BENGKULU 38223

TELP (0736) 26238, 26308 FAX (0736) 21461

EMAIL: rotek_bak@yahoo.co.id



BERKAS PENAWARAN

REKONSTRUKSI RUAS JALAN PASAR TALO -

PERING BARU - KEMBANG MUNPO

2025



PT. RODATEKNINDO PURAJAYA GENERAL CONTRACTOR

JL. Fatmawati No. 56A Bengkulu 38223
Telp. (0736) 26238, 26308 Fax. (0736) 21461
EMAIL : rotek_bkl@yahoo.co.id



ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001 : 2015

I. Data Perusahaan

- 1.1 Nama Perusahaan : PT. RODATEKNINDO PURAJAYA
1.2 Klasifikasi Bidang Usaha : Pekerjaan Konstruksi
1.3 Sub Bidang Pekerjaan : KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan)
KBLI 42102 (Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Ply Over, dan Underpass)
KBLI 42911 (Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air)
1.4 Kekayaan Bersih : Rp 129,688,171,582.00
1.5 Proyek Sedang Ditangani :

NO	NAMA PROYEK	MULAI DILAKSANAKAN	RENCANA SELESAI	NILAI (Rp.)
NIHIL				

Jumlah Proyek yang sedang ditangani

J = 0

Nilai Kontrak yang sedang ditangani

NP =

Rp 0.00

II. Tabel Nilai Faktor FP dan FL

NOMOR	KUALIFIKASI	FAKTOR FL	FAKTOR FP
1.	Usaha Kecil	0.3	6
2.	Usaha Menengah dan Besar	0.6	7

III. Kemampuan Nyata

3.1 Kemampuan Keuangan Nyata (SKN)

- Modal Kerja = FL x Kekayaan Bersih = 0.6 x Rp 129,688,171,582.00
MK = Rp 77,812,902,949.20
- Kemampuan Nyata (KN) = Modal Kerja x FP = Rp 77,812,902,949.20 x 7
KN = Rp 544,690,320,644.40
- Sisa Kemampuan Nyata (SKN) = KN - NP = Rp 544,690,320,644.40 - Rp 0.00
SKN = Rp 544,690,320,644.40

3.2 Sisa Kemampuan Menangani Paket (SKP)

- N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak pada tahun 2019 = 12 (Dua Belas)
KP = 6 atau KP = 1.2 N = 1.2 x 12 = 14.4
SKP = KP - Jumlah Paket yang dikerjakan = 14.4 - 0 = 14 (Lima Belas)

3.3 Kemampuan Dasar (KD)

- Npt = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (Lima Belas) tahun terakhir.
Kemampuan Dasar (KD) 3 x Npt = 3 x Rp 163,092,699,000.00 = Rp 489,278,097,000.00

Bengkulu, 05 Juni 2025

PT. RODATEKNINDO PURAJAYA

RP RODATEKNINDO PURAJAYA
BENGKULU
METERAI TEMPEL
Ir. PURWANTO
Direktur Utama
166FAMX295205637

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ir. PURWANTO
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk dan : PT. RODATEKNINDO PURAJAYA
Atas nama

Dalam rangka pengadaan **Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo – Pering Baru – Kembang Mumpo** dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini.
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Bengkulu, 05 Juni 2025

PT. RODATEKNINDO PURAJAYA

RP PT. RODATEKNINDO PURAJAYA
BENGKULU

Ir. PURWANTO
Direktur Utama



PT. RODATEKNINDO PURAJAYA
GENERAL CONTRACTOR

JL. Fatmawati No. 56A Bengkulu 38223
Telp. (0736) 26238, 26308 Fax. (0736) 21461
EMAIL : rotek_bkl@yahoo.co.id



ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001 : 2015

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
UNTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ir. PURWANTO
Jabatan	: Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas Nama	: PT. RODATEKNINDO PURAJAYA
Alamat	: Jalan Fatmawati No. 56 A Bengkulu
No.Telpon	: (0736) 26308
No. Fax	: (0736) 21461
Email	: rotek_bkl@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya Secara Hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Notaris KHAIRUNNISA, S.H., M.Kn Nomor : 05 Tanggal 17 Oktober 2022
2. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Instansi
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
6. Data - data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

RP PT. RODATEKNINDO PURAJAYA
BENGKULU

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	: PT. RODATEKNINDO PURAJAYA
2. Status	: ☒ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax. E-mail	: Jalan Fatmawati No. 56 A Kota Bengkulu : (0736) 26308 - 26238 : (0736) 21461 : rotek_bkl@yahoo.co.id
4. Alamat Kantor Cabang No. Telepon No. Fax. E-mail	: - : - : - : -

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akte Pendirian	
a. Nomor	: 30
b. Tanggal	: 19 Desember 1987
c. Nama Notaris	: Martoenes B.K.-S.H.
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	: 06/PBH/NOT/1989
	tanggal 06 April 1989
2. Akte Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: 05
b. Tanggal	: 17 Oktober 2022
c. Nama Notaris	: KHAIRUNNISA, S.H., M.Kn

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Ir. Purwanto	1771021712580002	Direktur Utama
3	M. Zen Sunardi, ST	1771012708680008	Direktur
2	Ir. Yohanes	1771021007670001	Komisaris Utama
4	Iche Nurhayati	1771026502620002	Komisaris

D. Izin Usaha

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	: Nomor : 8120011160748 Tanggal : 28 Februari 2019
2. Masa berlaku izin usaha	: Berlaku Selama Perusahaan Melakukan Kegiatan Operasional Sesuai Peraturan Perundang - undangan
3. Instansi Penerbit	: Pemerintahan Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	: KBLI 42911 : 812001116074800050001
2. Tanggal Terbit	: 28 Juni 2022
3. Masa berlaku s.d	: 27 Juni 2025
4. Instansi Penerbit	: Pemerintahan Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
5. Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
6. Subklasifikasi	: KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) KBLI 42102 (Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass) KBLI 42911 (Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air)

RP PT. RODATEKNINDO PURAJAYA
BENGKULU

F. Sertifikat Lainnya

1 Surat Izin Gangguan (HO)	: Nomor : 2276/BPPTPM/2015 Tanggal : 15 Mei 2015
2 Masa berlaku	: Selama Usaha Masih Berlangsung
3 Instansi Penerbit	: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Bengkulu

1. Tanda Daftar Perusahaan	: Nomor : 08.04.1.42.506 Tanggal : 23 April 2018
Masa berlaku	: 19 April 2023
Instansi Penerbit	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-FTSP)

2 NIB	: Nomor : 8120011160748 Tanggal : 04 November 2018
Masa berlaku	: Berlaku Selama Perusahaan Melakukan Kegiatan Operasional Sesuai Peraturan Perundang - undangan
Instansi Penerbit	: Pemerintahan Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase
1	Ir. Purwanto	1771021712580002	Jalan Rambutan No. 11 Lingkar Timur Kota Bengkulu	67%
2	Ir. Yohanes	1771021007670001	Jalan Barito No. 08 Padang Harapan Kota Bengkulu	15%
3	M. Zen Sunardi, ST	1771012708680008	Jalan Hibrida Ujung Pagar Dewa Kota Bengkulu	12%
4	Iche Nurhayati	1771026502620002	Jalan Salak 3 No. 10 Lingkar Timur Kota Bengkulu	6%

2. Pajak

a Nomor Pokok Wajib Pajak	: 01.103.185.3-311.000
b Bukti Laport Pajak Tahun Terakhir 2024	: Nomor : 22853406509251030251 Tanggal : 30 April 2025

RP PT. RODA TEKNIKO PURAJAYA
BENCKULU

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir)

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN	RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	LOKASI	PEMBERI TUGAS / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KONTRAK		TANGGAL SELESAI PEKERJAAN / PHO BERDASARKAN	
					NAMA	ALAMAT DAN TELEPON	NO / TANGGAL	NILAI	KONTRAK	BA. SERAH TERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Preservasi Rekonstruksi Jalan Kelahun - Ds. Air Limas- Bintunan	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Bengkulu Utara	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km.12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	KU.02.09/PJN-WIL.I/PPK.1.2/111 14 Februari 2017	85,016,610,000.00	21-12-2017	20-12-2017
2	Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Paket 1 (DAU)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu	Jl. Wr. Supratman Bentiring Kota Bengkulu	600/385/DPUPR-V/KON/2017 25 April 2017	61,993,082,000.00	23 Desember 2017	22-12-2017
3	Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Paket 1 BJB	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Trowongan dan Subways	Konstruksi Jalan	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu	Jl. Wr. Supratman Bentiring Kota Bengkulu	600/950/DPUPR-V/Kon/2020 30 April 2020	Rp 49,125,794,000.00	25 Desember 2020	19 November 2020
4	Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 (Lanjutan)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Trowongan dan Subways	Konstruksi Jembatan	Kota Bengkulu	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km.12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	K.02.03-Bb25/SATKER PJN.II/PPK2.1/4 25 Februari 2021	24,788,198,000.00	25 Februari 2021	22-12-2021
5	Pembangunan Pengendali Banjir Air Selegan (Benteng Anna) Kabupaten Mukomuko	Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	Penanganan Abrasi Pantai	Kab. Mukomuko	SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu PPK Sungai dan Pantai I	Jalan Batanghari No. 25 Kota Bengkulu	02.03/SPJK/PPK-SP1/PJSA-SUM.VII/91/ 23 April 2021	Rp 30,798,564,000.00	26 April 2021	30 Desember 2021
6	PEMBANGUNAN JALAN BANJASR SARI - MALAKONI - KAYU APUH (PULAU ENGGANO) (MYC 3 TAHUN)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang),	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu PPK 1.2	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	K.02.01-Bb25/SATKER PJN.II/PPK1.2/3 07 September 2022	Rp 163,092,699,000.00	16 September 2022	09 Maret 2024
7	PEMBANGUNAN JALAN BANJASR SARI - MALAKONI - KAYU APUH (PULAU ENGGANO) II (MYC 2 TAHUN)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang),	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu PPK 1.2	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	K.02.01-Bb25/SATKER PJN.II/PPK1.2/84 14 Nopember 2023	Rp 60,822,385,000.00	14 Nopember 2023	12 Nopember 2024
8	PEMBANGUNAN JEMBATAN ELEVATED DANAU DENDAM TAK SUDAH	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang,	Konstruksi Pekerjaan Jalan Jembatan	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	602.1/3.780/III/B.IV-DPU-TR/2023 01 Maret 2023	Rp 87,954,651,888.97	01 Maret 2023	26 Desember 2023
9	PERBAIKAN RUAS JALAN RUAS KERKAP - TANJUNG AGUNG PALIK - GUNUNG SELAN - GIRI MULYA (E -	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang),	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	HK.02.03/140/PPK/SKPD-TP/DP/2023 18 Juli 2023	Rp 40,964,629,000.00	18 Juli 2023	31 Desember 2023
10	PRESERVASI JALAN KERKAP - SP. NAKAU (E-KATALOG)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang),	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	HK.02.03/91/PPK/SKPD-TP/DP/2024 28 Februari 2024	Rp 36,902,960,000.00	28 Februari 2024	24 Desember 2024

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	LOKASI	PEMBERI TUGAS / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KONTRAK		TANGGAL SELESAI MENURUT	
				NAMA	ALAMAT / TELEPON	NO / TANGGAL	NILAI	KONTRAK	BA. SERAH TERIMA
1	Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Paket 1 DAU	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu	Jl. Wr. Supratman Bentiring Kota Bengkulu	500/798/DPUPR-V/KON/2018 01 Februari 2018	23,581,404,000.00	30-06-2018	29-06-2018
2	Pelebaran Jalan Akses Pelabuhan (Pg. Dewa - Pulau Baai)	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km.12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.II/PPK2.1/141 02 April 2018	48,927,884,000.00	27-11-2018	25-11-2018
3	Preservasi Rekonstruksi Jalan Sebelat - Ketahun (Penanganan Abrasi Jalan Panjang 250 M (Rp. 22.894.145.000,-))	Konstruksi Pekerjaan Jalan Raya dan Penanganan Abrasi	Bengkulu Utara	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km.12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.03/Bb.3-PJN-WIL.I/PPK1.2/292 1 Maret 2018	47,982,027,000.00	25-12-2018	18-12-2018
4	Preservasi Jalan Bintunan - Nakau - BTS. Kota Kepahiang	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu - Kab. Bengkulu Tengah - Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Kepahiang	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.II/PPK1.3/202 23 Mei 2019	33,452,818,000.00	31-12-2019	17-12-2019
5	Preservasi Jalan Tais - Marina - BTS. Sumsel	Konstruksi Jalan Raya	Tais - Manna - Batas Sumsel (Long Segment)	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb3/SATKER PJN.II/PPK2.2/305 12 Juni 2019	25,987,861,000.00	28-12-2019	28 Desember 2019
6	Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Paket 1 BJB	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu	Jl. Wr. Supratman Bentiring Kota Bengkulu	600/950/DPUPR-V/Kon/2020 30 April 2020	Rp 49,125,794,000.00	25 Desember 2020	19 November 2020
7	Preservasi Jalan Kembang Seri - Betungan - Tais	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu - Kab. Seluma (Long Segment)	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.1	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01/Bb3/SATKER PJN.II/PPK2.1/45 12 Februari 2020	Rp 34,713,665,000.00	12 Februari 2020	31 Desember 2020
8	Preservasi Jalan Tais - Manna - Bts. Prov. Sumsel	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan (Long Segment)	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.2	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01/Bb3/SATKER PJN.II/PPK2.2/89 12 Februari 2020	Rp 54,463,938,000.00	31 Maret 2021	18 Maret 2021
9	Pembangunan Pengendali Banjir Air Selagan (Benteng Anna) Kabupaten Mukomuko	Penanganan Abrasi Pantai	Kab. Mukomuko	SNVT PUSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu PPK Sungai dan Pantai I	Jalan Batanghari No. 25 Kota Bengkulu	HK.02.03/SPJK/PPK-SP1/PJSA-SUM.VII/91/2021 23 April 2021	Rp 30,758,564,000.00	26 April 2021	30 Desember 2021
10	Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 (Lanjutan)	Konstruksi Pekerjaan Jalan Jembatan	Kota Bengkulu	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.1	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.03-Bb25/SATKER PJN.II/PPK2.1/446 25 Februari 2021	Rp 24,789,198,000.00	25 Februari 2021	22 Desember 2021
11	Preservasi Jalan Tais - Manna - Bts. Prov. Sumsel	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan (Long Segment)	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.2	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb25/SATKER PJN.II/PPK2.2/110 01 April 2021	Rp 58,989,763,000.00	01 April 2021	31 Desember 2021
12	Penanganan Longsor Ruas Jalan Manna - Bts. Prov. Sumsel dan Ruas Jalan Tais - Maras (MYC 2 Tahun)	Konstruksi Jalan Raya dan Penanganan Longsor	Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan (Long Segment)	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.2	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb25/SATKER PJN.II/PPK2.2/515 28 Nopember 2021	Rp 60,746,758,000.00	28 Nopember 2021	06 Mei 2022

1. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	LOKASI	PEMBERI TUGAS / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KONTRAK		TANGGAL BELEBAS MENURUT	
				NAMA	ALAMAT / TELEPON	NO / TANGGAL	NILAI	KONTRAK	BA. SERAH TERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT RUAS JALAN TAIS - MARAS KM 96+200	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.2	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.04.01-Bb 25/SATKER PJNW I/PPK2.2/1282 26 Juni 2022	Rp 2.140.208.000.00	26 Juni 2022	29 Oktober 2022
2	PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT RUAS JALAN TAIS - MARAS KM 58+200	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.2	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb 25/SATKER PJNW I/PPK2.1/1305 26 Juni 2022	Rp 1.076.550.000.00	26 Juni 2022	01 Oktober 2022
3	PRESERVASI JALAN KERKAP - PASAR PEDATI (PENANGANAN EFEKTIF) E KATALOG (RUTIN)	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	hk.02.03/169/PPK/SKPD-TP/DPU/22 10 Nopember 2022	Rp 9.923.287.363.00	10 Nopember 2022	27 Desember 2022
4	PRESERVASI JALAN KERKAP - PASAR PEDATI (PENANGANAN EFEKTIF) E KATALOG (REKONST)	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	hk.02.03/169/PPK/SKPD-TP/DPU/22 10 Nopember 2022	Rp 4.641.071.811.00	10 Nopember 2022	27 Desember 2022
5	PEMBANGUNAN JALAN BANJASR SARI - MALAKONI - KAYU APUH (PULAU ENGGANO) (MYC 3 TAHUN)	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu PPK 1.2	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb25/SATKER PJN.I/PPK1.2/355 07 September 2022	Rp 163.092.699.000.00	16 September 2022	09 Maret 2024
6	PEMBANGUNAN JALAN BANJASR SARI - MALAKONI - KAYU APUH (PULAU ENGGANO) II (MYC 2 TAHUN)	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu PPK 1.2	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb25/SATKER PJN.I/PPK1.2/848 14 Nopember 2023	Rp 60.822.385.000.00	14 Nopember 2023	12 Nopember 2024
7	PEMBANGUNAN JEMBATAN ELEVATED DANAU DENGAM TAK SUDAH	Konstruksi Pekerjaan Jalan Jembatan	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	602.1/3.780/III.B.IV-DPU-TR/2023 01 Maret 2023	Rp 87.954.651.888.97	01 Maret 2023	26 Desember 2023
8	PERBAIKAN RUAS JALAN RUAS KERKAP - TANJUNG AGUNG PALIK - GUNUNG SELAN - GIRI MULYA (E - KATALOG)	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	HK.02.03/140/PPK/SKPD-TP/DPU/2023 18 Juli 2023	Rp 40.964.629.000.00	18 Juli 2023	31 Desember 2023
9	PRESERVASI JALAN KERKAP - SP. NAKAU (E - KATALOG)	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	HK.02.03/91/PPK/SKPD-TP/DPU/2024 23 Februari 2024	Rp 36.902.960.000.00	23 Februari 2024	24 Desember 2024

RP PT. RODATEKNIKO PURAJAYA
BENGKULU

[illegible]

RP PT. RODATEK INDO PURA JAYA
BENGKULU

K. Data Pengalaman Perusahaan Selama 5 Tahun Terakhir

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN	RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	LOKASI	PEMBERI TUGAS / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KONTRAK		TANGGAL SELESAI	
					NAMA	ALAMAT / TELEPON	NO / TANGGAL	NILAI	KONTRAK	SA. SERAM TERMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Preservasi Rekonstruksi Jalan Ketahun - Ds. Air Limas	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Bengkulu Utara	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Bengkulu	Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baa Bengkulu, 0735-51828	KU 02.06/PAH-WIL/PPK.1 2/11 14 Februari 2017	85 018 510,000.00	21 Desember 2017	25-12-2017
2	Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Paket 1 (DAU)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu	Jl. Wt. Supratman Benteng Kota Bengkulu	600/385/DPUPR-VIKON/2017 25 April 2017	61,993,082,000.00	23 Desember 2017	22-12-2017
3	Peningkatan Jalan Pasar Pedati - Kembang Ayun	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Bengkulu Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah	Jl. Komplek Perkantoran Desa Renah Semanek Kec. Karang Tinggi. 0735-21224	602.2/111SPK/B.II/DPUPR/2017 25 April 2017	10,690,852,000.00	21-10-2017	19-10-2017
4	Peningkatan Jalan Boulevard Pusat KTM Tahap 2	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Bengkulu Utara	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara	Jl. Jend. Sudirman No. 35 Argamakmur, 0737-521418	475/291/KONTRAK-PKTRANS/APBNV/2017 15 Mei 2017	6,328,919,000.00	11-09-2017	07-09-2017
5	Peningkatan Jalan Simpang Garuda - SP.4	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara	Jalan Ir. Soekarno No. 67 Argamakmur, 0736 521008	06/KONTRAK-PJH.02/DPUPR/BU/2017 28-Mei-17	7,891,075,000.00	28 Desember 2017	22-12-2017
6	Peningkatan Jalan Sudirman - Besuki Rahmad	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara	Jalan Ir. Soekarno No. 67 Argamakmur, 0736 521008	10/KONTRAK-PJH.05/DPUPR/BU/2017 30 Mei 2017	5,189,035,000.00	28-12-2017	02-11-2017
7	Pembangunan/Peningkatan Jalan Irian	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu	Jalan Prof.Dr. Hazairin, SH No.901 Bengkulu	602.1/6700/VI/8.IV-DPU-TR/2017 20 April 2017	10,018,572,000.00	18-12-2017	15-12-2017
8	Pembangunan / Peningkatan Jalan Kalimantan	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu	Jalan Prof.Dr. Hazairin, SH No.901 Bengkulu	602.1/7547/VI/8.IV-DPU-TR/2017 04 Juli 2017	7,865,148,000.00	30-12-2017	27-12-2017
9	Pembangunan / Peningkatan Jalan Ketahun - Giri Mulye	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu	Jalan Prof.Dr. Hazairin, SH No.901 Bengkulu	602.1/22002/VI/8.IV-DPU-TR/2017 22 September 2017	9,742,647,000.00	28-12-2017	27-12-2017

RP PT. RODA TEKNIKO PURAJAYA
BENGKULU

K. Data Pengalaman Perusahaan Selama 5 Tahun Terakhir

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN	RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	LOKASI	PEMBERI TUGAS / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KONTRAK		TANGGAL SELESAI MSU PUT	
					NAMA	ALAMAT / TELEPON	NO / TANGGAL	NILAI	KONTRAK	BA SERAH TERIMA
1	Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Paket 1 DAU	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu	Jl. Wv. Supratan Benteng Kota Bengkulu	600/796/DPUPR-V/KON/2018 01 Februari 2018	23.581.454.000,00	30-06-2018	29-06-2018
2	Peningkatan Jalan Wisata Pantai Panjang	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No.901 Bengkulu, 0736-21139	602.1/06.004/IVB-IV-DPU-TR/2018 06 September 2018	17.854.362.710,14	31-12-2018	19-12-2018
3	Pekerjaan Peningkatan Jalan Air Petal - Betungan	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Seluma	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma	Jl. RA. Kartini Pematang Aur Tpn. (0736)-91369	602/08/DPUPR/B.III/SPK/2018 04 Mei 2018	6.902.346.081,15	30-10-2018	25-10-2018
4	Peningkatan Jalan Provinsi (Pajar Bulan) - Talang Dunian	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Seluma	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma	Jl. RA. Kartini Pematang Aur Tpn. (0736)-91369	602/10/DPUPR/B.III/SPK/2018 07 Mei 2018	7.854.708.445,87	02-11-2018	29-10-2018
5	Jalan Karang Pulau - SP.4	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara	Jl. Jend. Sudirman No. 35 Argamakmur, 0737-521416	02/KONTRAK-PJH.02/DPUPR/BU/2018 19 April 2018	8.090.751.000,00	15 November 2018	29-10-2018
6	Jalan Kota Bani - Suka Baru	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara	Jl. Jend. Sudirman No. 35 Argamakmur, 0737-521416	01/KONTRAK-PJH.01/DPUPR/BU/2018 19 April 2018	9.365.210.000,00	15-11-2018	29-10-2018
7	Jalan D4 - Gembung Raya	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara	Jl. Jend. Sudirman No. 35 Argamakmur, 0737-521416	17/KONTRAK-PJ.01/DPUPR/BU/2018 02 Mei 2018	6.813.714.000,00	03-12-2018	21-12-2018
8	Jalan Kualiangi - Fajar Baru	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara	Jl. Jend. Sudirman No. 35 Argamakmur, 0737-521416	18/KONTRAK-PJ.02/DPUPR/BU/2018 02 Mei 2018	7.339.802.000,00	03-12-2018	30-11-2018
9	Peningkatan Jalan Sidodadi - Pondok Kubang	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah	Jl. Komplek Perkantoran Desa Renah Semanak Kec. Karang Tinggi, 0736-21224	602.2/050.B/SPK/B.II/DPUPR/2018 24 April 2018	8.788.336.000,00	20-10-2018	19-10-2018
10	Peningkatan Jalan Pusat Perkantoran	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah	Jl. Komplek Perkantoran Desa Renah Semanak Kec. Karang Tinggi, 0736-21224	602.2/050.F/SPK/B.II/DPUPR/2018 24 April 2018	8.552.119.000,00	20-10-2018	19-10-2018
11	Pembangunan Jalan Menuju OPD	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah	Jl. Komplek Perkantoran Desa Renah Semanak Kec. Karang Tinggi, 0736-21224	602.2/097.B/SPK/B.II/DPUPR/2018 03 Juli 2018	5.166.041.000,00	30 Desember 2018	12-12-2018
12	Pelebaran Jalan Akses Peleabuhan (Pg. Dewa - Pulau Baai)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km.12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.II/PPK2.1/141 02 April 2018	48.927.884.000,00	27-11-2018	26-11-2018
13	Preservasi Rekonstruksi Jalan Sebelat - Ketahun (Penanganan Abrasi Jalan Panjang 250 M (Rp. 22.894.145.000,-))	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Peleabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	Konstruksi Pekerjaan Jalan Raya dan Penanganan Abrasi	Bengkulu Utara	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu	Jl. Ir. Rustansi Sugianto Km.12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.03/Bb.3-PJN-WIL.I/PPK1.2/292 1 Maret 2018	47.982.027.000,00	25-12-2018	18-12-2018

K. Data Pengalaman Perusahaan Selama 6 Tahun Terakhir

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN	RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	LOKASI	PEMBERI TUGAS / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KONTRAK		TANGGAL SELESAI MENURUT	
					NAMA	ALAMAT / TELEPON	NO / TANGGAL	NILAI	KONTRAK	BA. SERAH TERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Paket 1 BJB	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu	Jl. Wr. Supratman Bernting Kota Bengkulu	600/550/DPUPR-V/Kor/2020 30 April 2020	Rp 49,125,794,000.00	25 Desember 2020	19 November 2020
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut Bangunan Pengaman Pantai Maras Kecamatan SAM	Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	Penanganan Abrasi Pantai	Kab. Bengkulu Selatan	Pemerintahan Kab. Sekma Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Ampar Gading Komplek Dinas Pemda Kabupaten Seluma	360/429/SPK/BPBD/VI/2020 28 Juli 2020	Rp 10,894,158,948.98	24 Desember 2020	16 Desember 2020
3	Pembangunan Jembatan Tanjung Agung Palik (Lanjutan)	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Trowongan dan Subways	Konstruksi Pekerjaan Jembatan	Kab. Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	802.2/12.037/VI/B.IV-DPU-TR/2020 20 Juli 2020	Rp 16,241,055,481.68	21 Desember 2020	18 Desember 2020
4	Preservasi Jalan Kembang Seri - Betungan - Tais	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kota Bengkulu - Kab. Seluma (Long Segment)	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.1	Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01/Bb3/SATKER PJN.II/PPK2.1/45 12 Februari 2020	Rp 34,713,665,000.00	12 Februari 2020	31 Desember 2020
5	Preservasi Jalan Tais - Menna - Bts. Prov. Sumsel	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan (Long Segment)	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.2	Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01/Bb3/SATKER PJN.II/PPK2.2/89 12 Februari 2020	Rp 54,483,938,000.00	31 Maret 2021	18 Maret 2021
6	Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 (Lanjutan)	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Trowongan dan Subways	Konstruksi Pekerjaan Jalan Jembatan	Kota Bengkulu	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.1	Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.03-Bb25/SATKER PJN.II/PPK2.1/446 25 Februari 2021	Rp 24,788,198,000.00	25 Februari 2021	22 Desember 2021
7	Pembangunan Pengendali Banjir Air Selagan (Bentang Anna) Kabupaten Mukomuko	Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	Penanganan Abrasi Pantai	Kab. Mukomuko	SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu PPK Sungai dan Pantai I	Jalan Batanghari No. 25 Kota Bengkulu	HK.02.03/SPJK/PPK-SP1/PJSA-SUM.VII/91/2021 23 April 2021	Rp 30,798,584,000.00	28 April 2021	30 Desember 2021
8	Preservasi Jalan Tais - Menna - Bts. Prov. Sumsel	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan (Long Segment)	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.2	Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb25/SATKER PJN.II/PPK2.2/110 01 April 2021	Rp 58,959,783,000.00	31 Desember 2021	31 Desember 2021
9	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Menna - Bts. Prov. Sumsel dan Ruas Jalan Tais - Maras (MYC 2 Tahun)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya dan Penganan Longsor	Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan (Long Segment)	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.2	Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb25/SATKER PJN.II/PPK2.2/515 28 November 2021	Rp 60,748,798,000.00	28 November 2021	06 Mei 2022
10	PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT RUAS JALAN TAIS - MARAS KM 96+200	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.2	Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.04.01-Bb 25/SATKER PJNW I/PPK2.2/1282 28 Juni 2022	Rp 2,140,206,000.00	26 Juni 2022	29 Oktober 2022
11	PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT RUAS JALAN TAIS - MARAS KM 58+200	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu PPK 2.2	Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb 25/SATKER PJNW I/PPK2.1/1306 28 Juni 2022	Rp 1,076,550,000.00	26 Juni 2022	01 Oktober 2022
12	PRESERVASI JALAN KERKAP - PASAR PEDATI (PENANGANAN EFEKTIF) E KATALOG (RUTIN)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	hk.02.03/168/PPK/SKPD-TP/DPU/22 10 November 2022	Rp 9,923,287,363.00	10 November 2022	27 Desember 2022
13	PRESERVASI JALAN KERKAP - PASAR PEDATI (PENANGANAN EFEKTIF) E KATALOG (REKONST)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	hk.02.03/169/PPK/SKPD-TP/DPU/22 10 November 2022	Rp 4,641,371,811.00	10 November 2022	27 Desember 2022

K. Data Pengalaman Perusahaan Selama 5 Tahun Terakhir


No	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN	RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	LOKASI	PEMBERI TUGAS / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KONTRAK		TANGGAL SELESAI MENYELUT	
					NAMA	ALAMAT / TELEPON	NO / TANGGAL	NILAI	KONTRAK	BA SERAH TERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PEMBANGUNAN JALAN BANJASR SARI - MALAKONI - KAYU APUH (PULAU ENGGANO) (MYC 3 TAHUN)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu PPK 1.2	Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb25/SATKER PUN/PPK1.2/055 07 September 2022	Rp 153.092.699.000.00	19 September 2022	09 Maret 2024
2	PEMBANGUNAN JALAN BANJASR SARI - MALAKONI - KAYU APUH (PULAU ENGGANO) II (MYC 2 TAHUN)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu PPK 1.2	Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km. 12+225 Pulau Baai Bengkulu, 0736-51828	HK.02.01-Bb25/SATKER PUN/PPK1.2/043 14 November 2023	Rp 80.822.305.000.00	14 November 2023	12 November 2024
3	PEMBANGUNAN JEMBATAN ELEVATED DANAU GENDAM TAK SUDAH	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Trotoar dan Subways	Konstruksi Pekerjaan Jalan Jembatan	Kota Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazam, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	602.1/3.780/19/IV-DPU-TR/2023 01 Maret 2023	Rp 87.954.651.888.97	01 Maret 2023	29 Desember 2023
4	PERBAIKAN RUAS JALAN RUAS KERKAP - TANJUNGPAGUNG PALIK - GUNUNG SELAN - GIRI MULYA (R - KATALONG)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazam, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	HK.02.03/140/PPK/SKPD-TR/DPU/2023 18 Juli 2023	Rp 40.964.528.000.00	18 Juli 2023	31 Desember 2023
5	PERBAIKAN RUAS JALAN KERKAP - SP. NAKAU (R - KATALONG)	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Konstruksi Jalan Raya	Kab. Bengkulu Utara	SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	Jl. Prof. Dr. Hazam, SH No. 901 Tlp. 0736-21224	HK.02.03/140/PPK/SKPD-TR/DPU/2024 28 Februari 2024	Rp 36.902.980.000.00	28 Februari 2024	24 Desember 2024

RP PT. RODATEK SINDO PURAJAYA
BENCKULU

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bengkulu, 05 Juni 2025

PT. RODATEKNINDO PURAJAYA



H. PURWANTO
Direktur Utama