

## Dokumen RUP Tahun Anggaran 2017

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : [sirup.lkpp.go.id](http://sirup.lkpp.go.id).

Data yang terdapat pada berkas ini dipopulasi secara otomatis oleh SiRUP pada tanggal 12-10-2017 09:20:31. Berkas ini berisi data paket-paket Rencana Umum Pengadaan yang telah diisi melalui sirup, baik yang sudah diumumkan atau pun yang masih berupa draf. Untuk melihat paket yang telah terumumkan dan lebih terbaru silakan kunjungi link ini <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/swakelola/satker/99582> dan [http://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/penyedia\\_satker/satker/99582](http://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/penyedia_satker/satker/99582)

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>KLDI</b>         | <b>Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru</b>       |
| <b>Satuan Kerja</b> | <b>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b> |
| <b>PA/KPA</b>       | <b>Ir. JAYA KRESHNA<br/>196311051993021002</b> |

# 1. Paket Penyedia

## 1.1. Paket Penyedia Terumumkan

| No | Kegiatan   | Nama Paket   | Vol.   | Sumber Dana | Lokasi                       | Keterangan  | Pemilihan Penyedia | Pagu          |
|----|--|--|--------|-------------|------------------------------|---|--------------------|---------------|
| 1  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang | Pembuatan Papan Himbauan Informasi Ruang   | 5 buah | APBD        | Kota Banjarbaru              | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Papan Himbauan Informasi Ruang   | Pengadaan Langsung | 37.500.000    |
| 2  | Normalisasi Drainase Jalan Kota                      | Normalisasi Drainase Jl. Basuki Rahmat Kel. Komet                                    | 600 m  | APBDP       | Kecamatan Banjarbaru Utara   | TKDN: Tidak<br>Normalisasi Drainase Jl. Basuki Rahmat Kel. Komet                                    | Pemilihan Langsung | 3.926.446.002 |
| 3  | Normalisasi Drainase Jalan Kota                      | Normalisasi Drainase Jl. Mustaqin, Jl. Candra Buana, Jl. Zam-zam Buana Kel. Kemuning | 750 m  | APBDP       | Kecamatan Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Normalisasi Drainase Jl. Mustaqin, Jl. Candra Buana, Jl. Zam-zam Buana Kel. Kemuning | Pemilihan Langsung | 3.517.656.000 |
| 4  | Normalisasi Drainase Jalan Kota                      | Normalisasi Drainase Jl. Pangeran Suriansyah (Lanjutan) Kel. Mentaos                 | 250 m  | APBDP       | Kecamatan Banjarbaru Utara   | TKDN: Tidak<br>Normalisasi Drainase Jl. Pangeran Suriansyah (Lanjutan) Kel. Mentaos                 | Pemilihan Langsung | 1.400.914.000 |
| 5  | Normalisasi Drainase Jalan Kota                      | Normalisasi Drainase Jl. R.O Ulin Kel. Loktabat Selatan                              | 700 m  | APBDP       | Kecamatan Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Normalisasi Drainase Jl. R.O Ulin Kel. Loktabat Selatan                              | Pemilihan Langsung | 3.097.035.004 |

|    |                                 |  |           |       |                              |   |                    |               |
|----|---------------------------------|--|-----------|-------|------------------------------|---|--------------------|---------------|
| 6  | Normalisasi Drainase Jalan Kota | Normalisasi Drainase Jl. Zam-zam Jailani, Jl. Jati, Jl. Kartini                    | 825 m     | APBDP | Kecamatan Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Normalisasi Drainase Jl. Zam-zam Jailani, Jl. Jati, Jl. Kartini                    | Pemilihan Langsung | 3.753.113.001 |
| 7  | Normalisasi Drainase Jalan Kota | Pengawasan teknis I Normalisasi Drainase Jalan Kota                                | 1 Paket   | APBDP | Banjarbaru                   | TKDN: Tidak<br>Pengawasan teknis I Normalisasi Drainase Jalan Kota                                | Seleksi Sederhana  | 112.392.000   |
| 8  | Normalisasi Drainase Jalan Kota | Pengawasan teknis II Normalisasi Drainase Jalan Kota                               | 1 Paket   | APBDP | Banjarbaru                   | TKDN: Tidak<br>Pengawasan teknis II Normalisasi Drainase Jalan Kota                               | Seleksi Sederhana  | 105.688.000   |
| 9  | Normalisasi Drainase Jalan Kota | Perencanaan teknis Normalisasi drainase Jalan Kota TA.2018                         | 1 Dokumen | APBD  | Banjarbaru                   | TKDN: Tidak<br>Perencanaan teknis Normalisasi drainase jalan Kota TA.2018                         | Seleksi Umum       | 250.000.000   |
| 10 | Pembangunan Drainase Jalan Kota | Pembangunan Drainase JL.Peramuan Kel.Landasan Ulin Timur (Pembayaran Sisa TA.2016) | 1 Paket   | APBDP | Kel.Landasan Ulin Timur      | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Drainase JL.Peramuan Kel.Landasan Ulin Timur (Pembayaran Sisa TA.2016) | Pemilihan Langsung | 524.579.000   |
| 11 | Pembangunan Drainase Jalan Kota | Pembangunan Drainase Jl. Batas Kota Dalam (Kel. Sungai Ulin)                       | 500 m     | APBDP | Kecamatan Banjarbaru Utara   | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Drainase Jl. Batas Kota Dalam (Kel. Sungai Ulin)                       | Pemilihan Langsung | 1.290.000.000 |

|    |                                 |  |           |       |                              |   |                    |               |
|----|---------------------------------|--|-----------|-------|------------------------------|---|--------------------|---------------|
| 12 | Pembangunan Drainase Jalan Kota | Pembangunan Drainase Jl. Bukit Raya (Kel. Loktabat Selatan)      | 680 m     | APBDP | Kecamatan Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Drainase Jl. Bukit Raya (Kel. Loktabat Selatan)      | Pemilihan Langsung | 715.995.018   |
| 13 | Pembangunan Drainase Jalan Kota | Pembangunan Drainase Jl. Jeruk (Kel. Sungai Ulin)                | 2000 m    | APBDP | Kecamatan Banjarbaru Utara   | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Drainase Jl. Jeruk (Kel. Sungai Ulin)                | Pemilihan Langsung | 2.059.253.000 |
| 14 | Pembangunan Drainase Jalan Kota | Pembangunan Drainase Jl. Perambaian (Kel. Sungai Ulin)           | 400 m     | APBDP | Kecamatan Banjarbaru Utara   | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Drainase Jl. Perambaian (Kel. Sungai Ulin)           | Pemilihan Langsung | 1.546.723.000 |
| 15 | Pembangunan Drainase Jalan Kota | Pengawasan teknis Pembangunan Drainase Jalan kota                | 1 Paket   | APBDP | Banjarbaru                   | TKDN: Tidak<br>Pengawasan teknis Pembangunan Drainase Jalan kota                | Seleksi Sederhana  | 130.768.000   |
| 16 | Pembangunan Drainase Jalan Kota | Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Jalan Kota TA.2018       | 1 Dokumen | APBD  | Banjarbaru                   | TKDN: Tidak<br>Perencanaan teknis pembangunan Drainase jalan Kota TA.2018       | Seleksi Umum       | 210.000.000   |
| 17 | Pembangunan Fasilitas Umum      | Masterplan Pembangunan Stadion Olahraga Kota Banjarbaru          | 1 Paket   | APBDP | Kota Banjarbaru              | TKDN: Tidak<br>Masterplan Pembangunan Stadion Olahraga Kota Banjarbaru          | Pengadaan Langsung | 50.000.000    |
| 18 | Pembangunan Fasilitas Umum      | Pembangunan Wisata Kuliner samping Kantor Dishub Kota Banjarbaru | 1 Unit    | APBD  | Banjarbaru                   | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Wisata Kuliner samping Kantor Dishub Kota Banjarbaru | Lelang Umum        | 370.000.000   |

|    |                            |   |         |       |                            |  |                    |             |
|----|----------------------------|---|---------|-------|----------------------------|--|--------------------|-------------|
| 19 | Pembangunan Fasilitas Umum | Pengawasan Teknis Pembangunan Wisata Kuliner samping Kantor Dishub Kota Banjarbaru  | 1 Paket | APBD  | Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Pembangunan Wisata Kuliner samping Kantor Dishub Kota Banjarbaru  | Pengadaan Langsung | 15.000.000  |
| 20 | Pembangunan Fasilitas Umum | Perencanaan Teknis Pembangunan Wisata Kuliner samping Kantor Dishub Kota Banjarbaru | 1 Paket | APBD  | Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan Wisata Kuliner samping Kantor Dishub Kota Banjarbaru | Pengadaan Langsung | 18.500.000  |
| 21 | Pembangunan Gedung Kantor  | Penambahan Bangunan Gedung DPRD Kota Banjarbaru (sisa pembayaran TA.2016)           | 1 unit  | APBDP | Kecamatan Banjarbaru Utara | TKDN: Tidak<br>Penambahan Bangunan Gedung DPRD Kota Banjarbaru (sisa pembayaran TA.2016)           | Pemilihan Langsung | 519.502.185 |
| 22 | Pembangunan Gedung Kantor  | Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Camat Landasan Ulin                    | 1 Paket | APBD  | Kec. Landasan Ulin         | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Camat Landasan Ulin                    | Seleksi Sederhana  | 194.000.000 |

|    |                           |   |         |       |                            |  |                    |               |
|----|---------------------------|---|---------|-------|----------------------------|--|--------------------|---------------|
| 23 | Pembangunan Gedung Kantor | Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Sungai Tiung | 1 Paket | APBD  | Kel. Sungai Tiung          | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Sungai Tiung | Pengadaan Langsung | 50.000.000    |
| 24 | Pembangunan Jalan         | Pelebaran Jalan Barjad Kel. Lok Utara                             | 350 m   | APBDP | Kecamatan Banjarbaru Utara | TKDN: Tidak<br>Pelebaran Jalan Barjad Kel. Lok Utara                             | Pemilihan Langsung | 3.812.697.035 |
| 25 | Pembangunan Jalan         | Pembangunan Jalan Pendarapan (Akses kampus IAIN Baru) Kel. LUT    | 1000 m  | APBDP | Kecamatan Landasan Ulin    | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Jalan Pendarapan (Akses kampus IAIN Baru) Kel. LUT    | Pemilihan Langsung | 597.555.000   |
| 26 | Pembangunan Jalan         | Pembangunan Jalan Tambak Langsat (Lanjutan) Kel. Syamsuddin Noor  | 1000 m  | APBDP | Kecamatan Landasan Ulin    | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Jalan Tambak Langsat (Lanjutan) Kel. Syamsuddin Noor  | Pemilihan Langsung | 2.504.050.000 |
| 27 | Pembangunan Jalan         | Pembangunan Jalan Tercapai (lanjutan) Kel. LU Barat               | 520 m   | APBDP | Kecamatan Liang Anggang    | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Jalan Tercapai (lanjutan) Kel. LU Barat               | Pemilihan Langsung | 918.606.000   |
| 28 | Pembangunan Jalan         | Pembangunan Jalan UPT Trans Kel. Cempaka                          | 3520 m  | APBDP | Kecamatan Cempaka          | TKDN: Tidak<br>Pembangunan jalan upt trans                                       | Pemilihan Langsung | 1.762.197.008 |
| 29 | Pembangunan Jalan         | Pengawasan teknis I Pembangunan Jalan                             | 1 Paket | APBDP | Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Pengawasan teknis I Pembangunan Jalan                             | Seleksi Umum       | 100.265.000   |

|    |                   |   |           |       |                            |   |                    |             |
|----|-------------------|---|-----------|-------|----------------------------|---|--------------------|-------------|
| 30 | Pembangunan Jalan | Pengawasan teknis II Pembangunan Jalan            | 1 Paket   | APBDP | Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Pengawasan teknis II Pembangunan Jalan   | Seleksi Umum       | 105.600.000 |
| 31 | Pembangunan Jalan | Perencanaan teknis Pembangunan Jalan TA.2018      | 1 Dokumen | APBD  | Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Perencanaan teknis Pembangunan jalan TA.2018                                   | Seleksi Umum       | 250.000.000 |
| 32 | Pembangunan Jalan | Perencanaan umum Leger Jalan (tahap II)           | 1 Dokumen | APBD  | Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Perencanaan umum Leger jalan (tahap II)  | Seleksi Umum       | 250.000.000 |
| 33 | Pembangunan Jalan | Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Barjad          | 160 m     | APBD  | Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Pergantian Pagar dan Bangunan rumah warga yang terkena pelebaran di Jl. Barjad | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 34 | Pembangunan Jalan | Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Barjad Lanjutan | 160 m'    | APBDP | Kecamatan Banjarbaru Utara | TKDN: Tidak<br>Pergantian Pagar dan Bangunan  | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 35 | Pembangunan Jalan | Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Garuda          | 160 m     | APBD  | Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Pergantian Pagar dan Bangunan yang terkena pelebaran jalan di Jl. Garuda       | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 36 | Pembangunan Jalan | Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Garuda Lanjutan | 160 m'    | APBDP | Kecamatan Landasan Ulin    | TKDN: Tidak<br>Pergantian Pagar dan Bangunan  | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 37 | Pembangunan Jalan | Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Intan Lanjutan  | 160 m'    | APBDP | Kecamatan Banjarbaru Utara | TKDN: Tidak<br>Pergantian Pagar dan Bangunan  | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |

|    |                         |  |           |       |                         |  |                    |               |
|----|-------------------------|--|-----------|-------|-------------------------|--|--------------------|---------------|
| 38 | Pembangunan Jalan       | Pergantian Rumah 1 Jl. Peramuan Ujung                  | 1 Buah    | APBDP | Kecamatan Liang Anggang | TKDN: Tidak Pergantian Rumah                                       | Pengadaan Langsung | 200.000.000   |
| 39 | Pembangunan Jalan (DAK) | Pembangunan Jalan Guntung Manggis (L) Kel. Gt. Manggis | 300 m     | APBD  | Kecamatan Landasan Ulin | TKDN: Tidak Pembangunan Jalan Guntung Manggis (L) Kel. Gt. Manggis | Pemilihan Langsung | 2.598.000.000 |
| 40 | Pembangunan Jalan (DAK) | Pembangunan Jalan Peramuan Ujung (L) Kel. LUT          | 710 m     | APBD  | Kecamatan Landasan Ulin | TKDN: Tidak Pembangunan Jalan Peramuan Ujung (L) Kel. LUT          | Lelang Umum        | 5.822.000.000 |
| 41 | Pembangunan Jalan (DAK) | Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan (DAK) TA.2018     | 1 Paket   | APBD  | Banjarbaru              | TKDN: Tidak Perencanaan teknis pembangunan Jalan (DAK) TA.2018     | Seleksi Umum       | 250.000.000   |
| 42 | Pembangunan Jalan (DAK) | Pergantian Rumah 2 Jl. Peramuan Ujung                  | 1 Buah    | APBDP | Kecamatan Liang Anggang | TKDN: Tidak Pergantian Rumah                                       | Pengadaan Langsung | 200.000.000   |
| 43 | Pembangunan Jalan (DAK) | Pergantian Rumah 3 Jl. Peramuan Ujung                  | 1 Buah    | APBDP | Kecamatan Liang Anggang | TKDN: Tidak Pergantian Rumah                                       | Pengadaan Langsung | 200.000.000   |
| 44 | Pembangunan Jalan (DAK) | pengawasan teknis Pembangunan jalan (DAK)              | 1 Paket   | APBD  | Banjarbaru              | TKDN: Tidak pengawasan teknis Pembangunan jalan (DAK)              | Seleksi Umum       | 210.000.000   |
| 45 | Pembangunan Jembatan    | Box Culvert Jl. Babussalam kel. Bangkal Kec. Cempaka   | 12 m      | APBDP | Kecamatan Cempaka       | TKDN: Tidak Box Culvert Jl. Babussalam kel. Bangkal Kec. Cempaka   | Pemilihan Langsung | 1.257.000.000 |
| 46 | Pembangunan Jembatan    | Inventarisasi Jembatan                                 | 1 Dokumen | APBD  | Banjarbaru              | TKDN: Tidak Inventarisasi Jembatan                                 | Pengadaan Langsung | 50.000.000    |



|    |  |   |           |       |   |  |                   |               |
|----|--|---|-----------|-------|---|--|-------------------|---------------|
| 47 | Pembangunan Jembatan                       | Jembatan Jl. Guntung Manggis dan Jembatan Jl. Peramuang Ujung Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin | 30 m      | APBDP | Kecamatan Landasan Ulin                   | TKDN: Tidak<br>Jembatan Jl. Guntung Manggis dan Jembatan Jl. Peramuang Ujung Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin | Lelang Umum       | 7.306.095.300 |
| 48 | Pembangunan Jembatan                       | Pengawasan teknis Pembangunan Jembatan  | 1 Paket   | APBDP | Banjarbaru                                | TKDN: Tidak<br>Pengawasan teknis Pembangunan Jembatan  | Seleksi Sederhana | 99.835.000    |
| 49 | Pembangunan Jembatan                       | Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan TA.2018   | 1 Dokumen | APBD  | Banjarbaru                                | TKDN: Tidak<br>perencanaan teknis Pembangunan Jembatan TA.2018   | Seleksi Sederhana | 100.000.000   |
| 50 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Drainase Gg. Sawo Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin  | 500 m     | APBDP | Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin    | TKDN: Tidak<br>Drainase Gg. Sawo Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin  | Lelang Umum       | 349.762.000   |
| 51 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Drainase Komplek Banua Permai Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan                               | 1179 m    | APBDP | Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Drainase Komplek Banua Permai Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan                               | Lelang Umum       | 953.538.651   |
| 52 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Drainase Komplek Griya Lambung Mangkurat 2 Kel. Cempaka Kec. Cempaka                                  | 1000 m    | APBDP | Kel. Cempaka Kec. Cempaka                 | TKDN: Tidak<br>Drainase Komplek Griya Lambung Mangkurat 2 Kel. Cempaka Kec. Cempaka                                  | Lelang Umum       | 700.157.000   |

|    |  |   |        |       |   |  |             |               |
|----|--|---|--------|-------|---|--|-------------|---------------|
| 53 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Drainase Komplek Mustika, Komplek Idaman dan Komplek Kirana Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin                   | 1000 m | APBDP | Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin   | TKDN: Tidak<br>Drainase Komplek Mustika, Komplek Idaman dan Komplek Kirana Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin                   | Lelang Umum | 700.363.000   |
| 54 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Drainase Komplek R.O. Ulin Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan  | 1327 m | APBDP | Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Drainase Komplek R.O. Ulin Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan  | Lelang Umum | 995.730.374   |
| 55 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Drainase Komplek Rizky Manunggal, Komplek Rizky Pesona 1 dan Komplek Rizky Permata Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara | 2000 m | APBDP | Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara        | TKDN: Tidak<br>Drainase Komplek Rizky Manunggal, Komplek Rizky Pesona 1 dan Komplek Rizky Permata Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara | Lelang Umum | 1.475.806.000 |
| 56 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Drainase Komplek Wella Mandiri Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin   | 1000 m | APBDP | Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin        | TKDN: Tidak<br>Drainase Komplek Wella Mandiri Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin   | Lelang Umum | 719.784.000   |

|    |  |  |         |       |   |   |                    |             |
|----|--|--|---------|-------|---|---|--------------------|-------------|
| 57 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Drainase Komplek Wengga 4 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang                                      | 400 m   | APBDP | Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang | TKDN: Tidak<br>Drainase Komplek Wengga 4 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang  | Lelang Umum        | 303.501.600 |
| 58 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Pembuatan Dokumen UKL/UPL<br>Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Kota Banjarbaru Kec. Banjarbaru Utara | 1 Paket | APBD  | Kec. Banjarbaru Utara                       | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Dokumen UKL/UPL<br>Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Kota Banjarbaru Kecamatan Banjarbaru Utara<br>Pembuatan Dokumen UKL/UPL<br>Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Kota Banjarbaru Kecamatan Banjarbaru Utara | Pengadaan Langsung | 40.000.000  |
| 59 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Pengawasan Teknis Drainase Paket I TA.2017   | 1 Paket | APBD  | Banjarbaru                                  | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Drainase Paket I TA.2017   | Pengadaan Langsung | 45.000.000  |

|    |  |  |         |             |                 |  |                    |               |
|----|--|--|---------|-------------|-----------------|--|--------------------|---------------|
| 60 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Pengawasan Teknis Drainase Paket II TA.2017                                    | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Drainase Paket II TA.2017               | Pengadaan Langsung | 35.000.000    |
| 61 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Pengawasan Teknis Drainase Paket III TA.2017                                   | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Drainase Paket III TA.2017              | Pengadaan Langsung | 35.000.000    |
| 62 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Perencanaan Teknis Drainase Paket I TA.2018                                    | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Drainase Paket I TA.2018               | Pengadaan Langsung | 50.000.000    |
| 63 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Perencanaan Teknis Drainase Paket II TA.2018                                   | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Drainase Paket II TA.2018              | Pengadaan Langsung | 50.000.000    |
| 64 | Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota     | Konsultan Individual Perencanaan teknis Pemeliharaan rutin Drainase Jalan kota | 20 OP   | APBD, APBDP | Lokasi menyebar | TKDN: Tidak<br>Pekerjaan Konsultan Individual Perencanaan Rutin Drainase | Pengadaan Langsung | 160.000.000   |
| 65 | Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota     | Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota   | 4529 m  | APBD, APBDP | tersebar        | TKDN: Tidak<br>pekerjaan bersifat rutin dan lokasi tersebar              | Pengadaan Langsung | 3.623.200.000 |
| 66 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan      | Konsultan Individual Perencanaan teknis Pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan  | 15 OP   | APBD        | Lokasi menyebar | TKDN: Tidak<br>Konsultan individual perencanaan jalan dan jembatan       | Pengadaan Langsung | 120.000.000   |

|    |   |   |         |             |                               |  |                    |               |
|----|---|---|---------|-------------|-------------------------------|--|--------------------|---------------|
| 67 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan     | Pemeliharaan rutin Jembatan   | 28 m    | APBD        | tersebar                      | TKDN: Tidak<br>Pekerjaan bersifat rutin dan lokasi tersebar                                    | Pengadaan Langsung | 861.959.980   |
| 68 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan     | Pemeliharaan rutin jalan  | 2000 m  | APBD        | tersebar                      | TKDN: Tidak<br>pekerjaan bersifat rutin dan lokasi tersebar                                    | Pengadaan Langsung | 2.075.000.000 |
| 69 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum | Konsultan Individual Perencanaan  | 5 Paket | APBD        | Banjarbaru                    | TKDN: Tidak<br>Konsultan Individual Perencanaan  | Pengadaan Langsung | 40.000.000    |
| 70 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum                                       | 1 Tahun | APBD        | Banjarbaru                    | TKDN: Tidak<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum                                       | Pengadaan Langsung | 873.810.000   |
| 71 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum | Pengawasan Teknis Rehabilitasi Atap Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru  | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru                    | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis   | Pengadaan Langsung | 100.000.000   |
| 72 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum | Perencanaan Teknis Rehabilitasi Atap Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru | 1 Paket | APBDP       | Jalan Trikora Kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Rehabilitasi Atap Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru | Seleksi Sederhana  | 102.344.000   |
| 73 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum | Rehabilitasi Atap Masjid Agung Al munawwarah Kota Banjarbaru                    | 1 unit  | APBD, APBDP | Banjarbaru                    | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi Atap Masjid Agung Al munawwarah Kota Banjarbaru                    | Pengadaan Langsung | 2.169.989.600 |
| 74 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Konsultan Individual Perencanaan  | 5 Paket | APBD, APBDP | Banjarbaru                    | TKDN: Tidak<br>Konsultan Individual Perencanaan  | Pengadaan Langsung | 38.750.000    |

|    |  |  |         |             |                                    |   |                    |               |
|----|--|--|---------|-------------|------------------------------------|---|--------------------|---------------|
| 75 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor                      | 1 Tahun | APBD, APBDP | Banjarbaru                         | TKDN: Tidak<br>Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor  | Pengadaan Langsung | 992.250.000   |
| 76 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pengawasan Teknis Rehabilitasi Eks Gedung RSUD Kota Banjarbaru | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru                         | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Rehabilitasi Eks Gedung RSUD Kota Banjarbaru                           | Seleksi Sederhana  | 90.000.000    |
| 77 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Perencanaan Teknis Eks Gedung RSUD Kota Banjarbaru             | 1 Paket | APBDP       | Jalan Palang Merah Kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Eks Gedung RSUD Kota Banjarbaru                                       | Seleksi Sederhana  | 109.304.000   |
| 78 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Rehabilitasi Eks Gedung RSUD Kota Banjarbaru                   | 1 Tahun | APBD, APBDP | Banjarbaru                         | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi Eks Gedung RSUD Kota Banjarbaru   | Pengadaan Langsung | 2.692.420.515 |
| 79 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas   | Konsultan Individual Perencanaan                               | 2 Paket | APBD        | Banjarbaru                         | TKDN: Tidak<br>Konsultan Individual Perencanaan   | Pengadaan Langsung | 16.000.000    |
| 80 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas                        | 1 Tahun | APBD        | Banjarbaru                         | TKDN: Tidak<br>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas  | Pengadaan Langsung | 280.960.000   |
| 81 | Pengadaan Mebeleur                       | Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip                           | 3 buah  | APBD        | kota Banjarbaru                    | TKDN: Tidak<br>Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip ( Lemari Geser, Filling Kabinet, Lemari Kartografi) | Pengadaan Langsung | 27.500.000    |

|    |                                   |   |         |      |                 |  |                    |            |
|----|-----------------------------------|---|---------|------|-----------------|--|--------------------|------------|
| 82 | Pengadaan Mebeleur                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat | 3 buah  | APBD | kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Kursi Kerja III,<br>Kursi Kerja Ess IV  | Pengadaan Langsung | 7.500.000  |
| 83 | Pengadaan Mebeleur                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja kerja Pejabat  | 31 buah | APBD | kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Meja kerja<br>Esselon, Meja<br>Kerja Staf   | Pengadaan Langsung | 30.750.000 |
| 84 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Belanja Modal Camera CCTV   | 1 paket | APBD | kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Belanja Modal<br>Camera CCTV (<br>Camera CCTV)  | Pengadaan Langsung | 34.000.000 |
| 85 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Belanja Modal Pengadaan Notebook/Laptop                           | 4 buah  | APBD | kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Belanja Modal<br>Pengadaan<br>Notebook/Laptop<br>(Notebook<br>Graphis)                        | Pengadaan Langsung | 60.000.000 |
| 86 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Belanja Modal Pengadaan Printer                                   | 10 buah | APBD | kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Belanja Modal<br>Pengadaan Printer<br>( Printer Tinta<br>Multifungsi, Printer,<br>Printer A3) | Pengadaan Langsung | 31.200.000 |
| 87 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Belanja Modal Pengadaan UPS                                       | 5 buah  | APBD | kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Belanja Modal<br>Pengadaan UPS (<br>UPS 1200VA)   | Pengadaan Langsung | 7.500.000  |
| 88 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Belanja Pengadaan Komputer/PC                                     | 7 unit  | APBD | Kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>belanja komputer<br>all in one, komputer<br>grafis  | Pengadaan Langsung | 98.500.000 |

|    |  |  |        |       |  |   |                    |             |
|----|--|--|--------|-------|--|---|--------------------|-------------|
| 89 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa Interkoneksi dia.150 mm Jl. Perambaian koneksi Jl. Jeruk Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara                      | 1034 m | APBDP | Kec. Banjarbaru Utara                                    | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa Interkoneksi dia.150 mm Jl. Perambaian koneksi Jl. Jeruk Kel. Sungai Ulin                        | Lelang Umum        | 739.587.112 |
| 90 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa Komplek Cahaya Idaman Cempaka Kel. Cempaka   | 1043 m | APBD  | Jaringan Pipa Komplek Cahaya Idaman Cempaka Kel. Cempaka | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa Komplek Cahaya Idaman Cempaka Kel. Cempaka   | Pengadaan Langsung | 182.525.000 |
| 91 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa dia.50-100 mm Jl. Lingkungan menuju TPST3R Gotong Royong Kel. Loktabat Selatan                                       | 515 m  | APBD  | Kel. Loktabat Selatan                                    | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa dia.50-100 mm Jl. Lingkungan menuju TPST3R Gotong Royong Kel. Loktabat Selatan                   | Pengadaan Langsung | 187.975.000 |
| 92 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa dia.50-100 mm Komplek Grand Harmoni 2 dan Komplek Putri Regency Jl. Golf Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan ulin | 879 m  | APBD  | Kec. Landasan Ulin                                       | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa dia.50-75 mm Komplek Grand Harmoni 2 dan Komplek Putri Regency Jl. Golf Kel. Landasan Ulin Utara | Pengadaan Langsung | 180.195.000 |



|    |  |  |        |       |                     |  |                    |             |
|----|--|--|--------|-------|---------------------|--|--------------------|-------------|
| 93 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa dia.50-100 mm Komplek Griya Pelita Asri, Komplek Pondok Pisang 3 Jl. Pelita 2 dan Komplek Griya Antasari Golf Jl. Pelita 5 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang | 2546 m | APBDP | Kec. Liang Anggang  | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa dia.50-100 mm Komplek Griya Pelita Asri, Komplek Pondok Pisang 3 Jl. Pelita 2 dan Komplek Griya Antasari Golf Jl. Pelita 5 Kel. Landasan Ulin Utara | Lelang Umum        | 529.430.516 |
| 94 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa dia.50-100 mm Komplek Lambung Mangkurat Residence Kel. Palam Kec. Cempaka  | 3600 m | APBDP | Kec. Cempaka        | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa dia.50-100 mm Komplek Lambung Mangkurat Residence Kel. Palam  | Lelang Umum        | 610.830.000 |
| 95 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa dia.50-100 mm Komplek Royal Rise Residence Kel. Landasan Ulin Utara dan Komplek Griya Harmoni 1 Jl. Kurnia Kel. Syamsudin Noor   | 1018 m | APBD  | Kel. Syamsudin Noor | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa dia.50-100 mm Komplek Royal Rise Residence Kel. Landasan Ulin Utara dan Komplek Griya Harmoni 1 Jl. Kurnia Kel. Syamsudin Noor                      | Pengadaan Langsung | 165.934.000 |

|    |  |  |           |       |                         |   |                    |             |
|----|--|--|-----------|-------|-------------------------|---|--------------------|-------------|
| 96 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa dia.50-75 mm Gg. Radar Indah dan Gg. Agropuro Jl. R.O. Ulin Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru selatan  | 760 m     | APBD  | Kec. Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa dia.50-75 mm Gg. Radar Indah dan Gg. Agropuro Jl. R.O. Ulin Kel. Loktabat Selatan  | Pengadaan Langsung | 199.956.000 |
| 97 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa dia.50-75 mm Jl. Pembataan Tembus Jl. Gatot Kasturi 2 Kel. Syamsudin Noor  | 510 m     | APBD  | Kel. Syamsudin Noor     | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa dia.50-75 mm Jl. Pembataan Tembus Jl. Gatot Kasturi 2 Kel. Syamsudin Noor  | Pengadaan Langsung | 150.450.000 |
| 98 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa dia.50-75 mm Jl. Sampurna Gg. Abadi, Jl. Intan XII Kel. Loktabat Utara, Jl. Sinar Baru Kel. Sungai Ulin dan Jl. Transad Rt. 21, 22 Rw. 03 Kel. Guntung Manggis | 3611 m    | APBDP | Kel. Guntung Manggis    | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa dia.50-75 mm Jl. Sampurna Gg. Abadi, Jl. Intan XII Kel. Loktabat Utara, Jl. Sinar Baru Kel. Sungai Ulin dan Jl. Transad Rt. 21, 22 Rw. 03 Kel. Guntung Manggis | Lelang Umum        | 765.235.898 |
| 99 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Jaringan Pipa dia.50-75 mm Komplek Villa Mahatama Kel. Syamsudin Noor  | 1174,50 m | APBD  | Kel. Syamsudin Noor     | TKDN: Tidak<br>Jaringan Pipa dia.50-75 mm Komplek Villa Mahatama Kel. Syamsudin Noor  | Pengadaan Langsung | 199.665.000 |

|     |  |   |          |       |   |  |                    |             |
|-----|--|---|----------|-------|---|--|--------------------|-------------|
| 100 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Konsultan Individual Perencanaan  | 12 Paket | APBD  | Banjarbaru                                    | TKDN: Tidak<br>Konsultan Individual Perencanaan              | Pengadaan Langsung | 96.000.000  |
| 101 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Pemasangan jaringan pipa dia.50-100 mm jl.sukamaju komp.angkasa raya permai, komp.griya sinar kencana, dan jl.kurnia gg.asal,dan jl.setia kawan kel.LU. utara | 1447 m   | APBDP | Kec. Liang Anggang                            | TKDN: Tidak<br>Pemasangan jaringan pipa dia.50-100 mm        | Pengadaan Langsung | 199.686.000 |
| 102 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Pengawasan Teknis Air Minum Paket I TA.2017   | 1 Paket  | APBD  | Pengawasan Teknis Air Minum Paket I TA.2017   | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Air Minum Paket I TA.2017   | Pengadaan Langsung | 45.000.000  |
| 103 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Pengawasan Teknis Air Minum Paket II TA.2017  | 1 Paket  | APBD  | Banjarbaru                                    | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Air Minum Paket II TA.2017  | Pengadaan Langsung | 45.000.000  |
| 104 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Perencanaan Teknis Air Minum Paket I TA.2018  | 1 Paket  | APBD  | Perencanaan Teknis Air Minum Paket I TA.2018  | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Air Minum Paket I TA.2018  | Pengadaan Langsung | 50.000.000  |
| 105 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Perencanaan Teknis Air Minum Paket II TA.2018   | 1 Paket  | APBD  | Perencanaan Teknis Air Minum Paket II TA.2018 | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Air Minum Paket II TA.2018 | Pengadaan Langsung | 50.000.000  |

|     |  |   |          |             |   |  |                    |               |
|-----|--|---|----------|-------------|---|--|--------------------|---------------|
| 106 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum                    | 6700 m   | APBD        | Banjarbaru  | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum                    | Pengadaan Langsung | 1.621.400.000 |
| 107 | Peningkatan Jalan Lingkungan             | Inventarisir Jalan Lingkungan dan Drainase Jalan Lingkungan Kota Banjarbaru | 1 Paket  | APBD        | Inventarisir Jalan Lingkungan dan Drainase Jalan Lingkungan Kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Inventarisir Jalan Lingkungan dan Drainase Jalan Lingkungan Kota Banjarbaru | Seleksi Sederhana  | 400.000.000   |
| 108 | Peningkatan Jalan Lingkungan             | Konsultan Individual Perencanaan  | 22 Paket | APBD, APBDP | Konsultan Individual Perencanaan  | TKDN: Tidak<br>Konsultan Individual Perencanaan  | Pengadaan Langsung | 176.000.000   |
| 109 | Peningkatan Jalan Lingkungan             | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan   | 3.583 m  | APBD, APBDP | Banjarbaru  | TKDN: Tidak<br>Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan   | Pengadaan Langsung | 2.866.560.000 |
| 110 | Peningkatan Jalan Lingkungan             | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket I (Kec. Banjarbaru Utara 1)        | 1 Paket  | APBD        | Kec. Banjarbaru Utara   | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket I (Kec. Banjarbaru Utara 1)        | Pengadaan Langsung | 45.000.000    |
| 111 | Peningkatan Jalan Lingkungan             | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket II (Kec. Banjarbaru Utara 2)       | 1 Paket  | APBD        | Kec. Banjarbaru Utara 2   | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket II (Kec. Banjarbaru Utara 2)       | Pengadaan Langsung | 45.000.000    |

|     |                              |  |         |      |   |   |                    |            |
|-----|------------------------------|--|---------|------|---|---|--------------------|------------|
| 112 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket III (Kec. Banjarbaru Selatan 1) | 1 Paket | APBD | Kec. Banjarbaru Selatan 1   | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket III (Kec. Banjarbaru Selatan 1) | Pengadaan Langsung | 45.000.000 |
| 113 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket IV (Kec. Banjarbaru Selatan 2)  | 1 Paket | APBD | Kec. Banjarbaru Selatan 2   | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket IV (Kec. Banjarbaru Selatan 2)  | Pengadaan Langsung | 45.000.000 |
| 114 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket IX (Kec. Cempaka)               | 1 Paket | APBD | Kec. Cempaka  | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket IX (Kec. Cempaka)               | Pengadaan Langsung | 45.000.000 |
| 115 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket V (Kec. Landasan Ulin 1)        | 1 Paket | APBD | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket V (Kec. Landasan Ulin 1) | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket V (Kec. Landasan Ulin 1)        | Pengadaan Langsung | 45.000.000 |
| 116 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket VI (Kec. Landasan Ulin 2)       | 1 Paket | APBD | Kec. Landasan Ulin 2  | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket VI (Kec. Landasan Ulin 2)       | Pengadaan Langsung | 45.000.000 |

|     |                              |  |         |       |                      |  |                    |               |
|-----|------------------------------|--|---------|-------|----------------------|--|--------------------|---------------|
| 117 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket VII (Kec. Liang Anggang 1)  | 1 Paket | APBD  | Kec. Liang Anggang 1 | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket VIII (Kec. Liang Anggang 1)  | Pengadaan Langsung | 45.000.000    |
| 118 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket VIII (Kec. Liang Anggang 2) | 1 Paket | APBD  | Kec. Liang Anggang 2 | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket VIII (Kec. Liang Anggang 2)  | Pengadaan Langsung | 45.000.000    |
| 119 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1)                               | 4.750 m | APBDP | Kel. Loktabat Utara  | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Komp. Pondok Indah 2, Jl. Keluarga, Jl. Komp. Griya Alam Lestari, Jl. Komp. Bunda, Jl. Permadi (samping SMP 9 ), Jl. Komp. Al Baiti, Jl. Komp. Graha Fallah, Jl. Adenium, Jl. Bougenville, Jl. Asoka, Jl. Karang Pandan Kel. Loktabat Utara | Lelang Umum        | 3.589.741.250 |

|     |                              |   |         |             |   |   |             |               |
|-----|------------------------------|---|---------|-------------|---|---|-------------|---------------|
| 120 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 10) | 6.435 m | APBD, APBDP | Peningkatan Jl. Komp. Widya Citra Graha 2, Jl. Komp. Wengga Kuda Thp 5, Jl. Komp. Surya Indah, Jl. Lingkungan RT.40 RW.007 Kel. Guntung Manggis | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Komp. Widya Citra Graha 2, Jl. Komp. Wengga Kuda Thp 5, Jl. Komp. Surya Indah, Jl. Lingkungan RT.40 RW.007 Kel. Guntung Manggis  | Lelang Umum | 5.148.000.000 |
| 121 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 11) | 6.025 m | APBD, APBDP | Kel. Landasan Ulin Timur  | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Rajawali, Jl. Murai, Jl. Cendrawasih RT.05 RW.08, Gg. Al Mukaramah RT.02 RW.08, Jl. Komp. Citra Pesona Mandiri Asri, Jl. Komp. Kirana RT.04 RW.10, Jl. Komp. Bumi Landasan Ulin Kel. Landasan Ulin Timur | Lelang Umum | 4.820.000.000 |
| 122 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 12) | 5.875 m | APBD, APBDP | Kel. Syamsudin Noor   | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Lingkungan Sidoarjo RT.13, Jl. Lingkungan RT.14 RW.03, Jl. Lingkungan RT.11, RT.12 & RT.16, Jl. Komp. Kasturi Indah 2&3, Jl. Komp. Wella Kel. Syamsudin Noor   | Lelang Umum | 4.700.000.000 |

|     |                              |   |         |             |                          |   |             |               |
|-----|------------------------------|---|---------|-------------|--------------------------|---|-------------|---------------|
| 123 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 13) | 4.950 m | APBD, APBDP | Kel. Landasan Ulin Utara | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Angkasa Kurnia Resort 1-2, Jl. Komp. Citra Mandiri Permai 2, Jl. Komp. Asmi, Jl. Komp. Citra Pesona Langit, Gg. Wijaya, Gg. Sepakat Kel. Landasan Ulin Utara   | Lelang Umum | 3.960.000.000 |
| 124 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 15) | 3.526 m | APBD, APBDP | Kel. Landasan Ulin Barat | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Damai, Gg. Bansaw, Gg. Satu, Gg. Samping SPBU, Jl. Berkat Karya RT.9/3, Kel. Landasan Ulin Barat   | Lelang Umum | 2.820.800.000 |
| 125 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 2)  | 4.250 m | APBDP       | Kel. Loktabat Utara      | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Pondok Rawa Indah, Jl. Komp. Sukarelawan Permai 1 dan 2, Jl. Intan I s/d XIII, Jl. Permata Indah I RT.23, Jl. Indragiri Citra RT.002 RW.002, Jl. Indragiri Sejahtera, Jl. Komp. Citra Megah Raya II- VI (Blok II) RT.007 Kel. Loktabat Utara | Lelang Umum | 3.142.475.500 |



|     |                              |  |         |             |                   |  |             |               |
|-----|------------------------------|--|---------|-------------|-------------------|--|-------------|---------------|
| 126 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 4) | 5.150 m | APBDP       | Kel. Sungai Ulin  | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Lingkungan RT.12/3, Jl. Komp. Permata Hijau Permai RT.11/3, Jl. Komp. Pesona Permata Indah 2, Jl. Komp. Banyu Biru RT.24/6, Jl. Komp. Berkat Nadya Permai, Jl. Komp. Pondok Limau RT.27/9, Gg. Kastela, Gg. Nangka RT.30/7, Jl. Komp. Mustika Griya Bukit Asri Kel. Sungai Ulin | Lelang Umum | 3.389.421.000 |
| 127 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 5) | 5.550 m | APBD, APBDP | Kel. Sungai Besar | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Lingkungan RT.04 dan RT.03, Jl. Lingkungan RT.12, Jl. Lingkungan Komp. Pesona Gading Indah, Jl. Komp. Surya Mas, Jl. Komp. Widya Citra Elok RT.11, Gg. Gurame, Jl. Junjung Buih 2, Jl. Lestari, Gg. Rambutan, Gg. Durian RT.28 RW.05 Kel. Sungai Besar                          | Lelang Umum | 4.440.000.000 |

|     |                              |  |         |             |  |  |             |               |
|-----|------------------------------|--|---------|-------------|--|--|-------------|---------------|
| 128 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 6) | 2.850 m | APBD, APBDP | Peningkatan Jl. Komp. Green Tasbih, Gg. Keluarga 1&2, Gg. RO. Ulin Baru, Jl. Bata, Jl. Kancil, Jl. Merpati RT.05 RW.05 Kel. Loktabat Selatan | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Komp. Green Tasbih, Gg. Keluarga 1&2, Gg. RO. Ulin Baru, Jl. Bata, Jl. Kancil, Jl. Merpati RT.05 RW.05 Kel. Loktabat Selatan  | Lelang Umum | 2.280.000.000 |
| 129 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 7) | 5.560 m | APBD, APBDP | Kel. Guntung Paikat  | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Janaka, Jl. Lingkungan RT.003 RW.005, Jl. Srikandi, Jl. Shinta, Jl. Gatot Kaca, Jl. Bukit Lestari, Jl. Komp. Citra Berlian, Jl. Komp Griya Wahyu Perdana, Jl. Komp Pondok Halim RT.005 RW.005 Kel. Guntung Paikat | Lelang Umum | 4.448.000.000 |
| 130 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 8) | 4.463 m | APBD, APBDP | Kel. Cempaka   | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Lingkungan Komp. Cempaka Sari Kel. Cempaka  | Lelang Umum | 3.570.400.000 |

|     |                              |  |         |             |                         |  |                    |               |
|-----|------------------------------|--|---------|-------------|-------------------------|--|--------------------|---------------|
| 131 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 9)   | 3.515 m | APBD, APBDP | Kec. Cempaka            | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Mega Inferium dan Jl. Komp. Galuh Cempaka Kel. Cempaka, Jl. Basung dan Jl. Sungai Rancah Kel. Palam | Lelang Umum        | 2.812.000.000 |
| 132 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (paket 3)   | 1.500 m | APBD        | Kel. Mentaos            | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Jl. Oxygen I,II & III, Jl. Komp. Tia Permata Resort RT.05 RW.01, Jl. Komp. Pinus Indah Kel. Mentaos     | Lelang Umum        | 1.200.000.000 |
| 133 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2018 Paket I (Kec. Banjarbaru Utara)    | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru Utara        | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2018 Paket I (Kec. Banjarbaru Utara)                                       | Pengadaan Langsung | 50.000.000    |
| 134 | Peningkatan Jalan Lingkungan | Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2018 Paket II (Kec. Banjarbaru Selatan) | 1 Paket | APBD        | Kec. Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2018 Paket II (Kec. Banjarbaru Selatan)                                    | Pengadaan Langsung | 50.000.000    |

|     |  |  |         |      |                    |   |                    |             |
|-----|--|--|---------|------|--------------------|---|--------------------|-------------|
| 135 | Peningkatan Jalan Lingkungan                   | Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2018 Paket III (Kec. Landasan Ulin) | 1 Paket | APBD | Kec. Landasan Ulin | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2018 Paket III (Kec. Landasan Ulin) | Pengadaan Langsung | 50.000.000  |
| 136 | Peningkatan Jalan Lingkungan                   | Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2018 Paket IV (Kec. Liang Anggang)  | 1 Paket | APBD | Kec. Liang Anggang | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2018 Paket IV (Kec. Liang Anggang)  | Pengadaan Langsung | 50.000.000  |
| 137 | Peningkatan Jalan Lingkungan                   | Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2018 Paket V (Kec. Cempaka)         | 1 Paket | APBD | Kec. Cempaka       | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2018 Paket V (Kec. Cempaka)         | Pengadaan Langsung | 50.000.000  |
| 138 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | DED Embung Liang Anggang Kota Banjarbaru                                     | 1 paket | APBD | Kota Banjarbaru    | TKDN: Tidak<br>DED Embung Liang Anggang Kota Banjarbaru                                     | Seleksi Sederhana  | 200.000.000 |
| 139 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Dokumen UKL/ UPL Embung Liang Anggang  | 1 paket | APBD | Kota Banjarbaru    | TKDN: Tidak<br>Dokumen UKL/ UPL Embung Liang Anggang  | Pengadaan Langsung | 50.000.000  |
| 140 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Jasa Penilai (Appraisal) Pengadaan Tanah                                     | 1 paket | APBD | Kota Banjarbaru    | TKDN: Tidak<br>Jasa Penilai (Appraisal) Pengadaan Tanah                                     | Pengadaan Langsung | 50.000.000  |

|     |  |  |         |       |   |   |                    |               |
|-----|--|--|---------|-------|---|---|--------------------|---------------|
| 141 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Ambulung                      | 500 M   | APBDP | Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru    | TKDN: Tidak<br>Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Ambulung                      | Pemilihan Langsung | 897.679.000   |
| 142 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Kampung Gumpal                | 1000 M  | APBDP | Kelurahan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Kampung Gumpal                | Pemilihan Langsung | 1.471.426.000 |
| 143 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Rancah                        | 250 M   | APBDP | Kelurahan Palam Kota Banjarbaru               | TKDN: Tidak<br>Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Rancah                        | Pemilihan Langsung | 558.554.000   |
| 144 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Sidomulyo                     | 100 M   | APBD  | Kelurahan Guntung Payung Kota Banjarbaru      | TKDN: Tidak<br>Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Sidomulyo                     | Pengadaan Langsung | 200.000.000   |
| 145 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Sumba                         | 1000 M  | APBDP | Kelurahan Guntung Payung Kota Banjarbaru      | TKDN: Tidak<br>Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Sumba                         | Pemilihan Langsung | 1.514.496.000 |
| 146 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Pemasangan Siring Sei. Jl. Handil Makmur                             | 100 M   | APBD  | Kelurahan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Pemasangan Siring Sei. Jl. Handil Makmur                             | Pemilihan Langsung | 200.000.000   |
| 147 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Pengawasan Teknis 2017 (Paket 1 - Kec. Banjarbaru Selatan & Cempaka) | 1 paket | APBD  | Kota Banjarbaru                               | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis 2017 (Paket 1 - Kec. Banjarbaru Selatan & Cempaka) | Pengadaan Langsung | 40.000.000    |

|     |  |  |         |      |                         |   |                    |             |
|-----|--|--|---------|------|-------------------------|---|--------------------|-------------|
| 148 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Pengawasan Teknis 2017 (Paket 2 - Kec. Landasan Ulin & Liang Anggang)                            | 1 paket | APBD | Kota Banjarbaru         | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis 2017 (Paket 2 - Kec. Landasan Ulin & Liang Anggang)                            | Pengadaan Langsung | 45.000.000  |
| 149 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Perencanaan Teknis (Paket 1 Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan & Cempaka) Tahun 2018 | 1 paket | APBD | Kota Banjarbaru         | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis (Paket 1 Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan & Cempaka) Tahun 2018 | Pengadaan Langsung | 50.000.000  |
| 150 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya | Perencanaan Teknis (Paket 1 Kecamatan Liang Anggang & Landasan Ulin) Tahun 2018                  | 1 paket | APBD | Kota Banjarbaru         | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis (Paket 1 Kecamatan Liang Anggang & Landasan Ulin) Tahun 2018                  | Pengadaan Langsung | 50.000.000  |
| 151 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah     | Pembuatan Dokumen UKL/UPL<br>Pembangunan IPAL Kawasan Kota Banjarbaru Kawasan Banjarbaru Selatan | 1 Paket | APBD | Kec. Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Dokumen UKL/UPL<br>Pembangunan IPAL Kawasan Kota Banjarbaru Kawasan Banjarbaru Selatan | Pengadaan Langsung | 40.000.000  |
| 152 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah     | Pembuatan Toilet Umum Kel. Guntung Manggis   | 1 Unit  | APBD | Banjarbaru              | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Toilet Umum Kel. Guntung Manggis   | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |

|     |  |   |         |      |                           |  |                    |             |
|-----|--|---|---------|------|---------------------------|--|--------------------|-------------|
| 153 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Pembuatan Toilet Umum Kel. Guntung Paikat                     | 1 Unit  | APBD | Kel. Guntung Paikat       | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Toilet Umum Kel. Guntung Paikat                     | Pengadaan Langsung | 160.000.000 |
| 154 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Pembuatan Toilet Umum Kel. Landasan Ulin Tengah               | 1 Unit  | APBD | Kel. Landasan Ulin Tengah | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Toilet Umum Kel. Landasan Ulin Tengah               | Pengadaan Langsung | 154.700.000 |
| 155 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Pembuatan Toilet Umum Kel. Landasan Ulin Utara                | 1 Unit  | APBD | Kel. Landasan Ulin Utara  | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Toilet Umum Kel. Landasan Ulin Utara                | Pengadaan Langsung | 154.700.000 |
| 156 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Pembuatan Toilet Umum Kel. Sungai Tiung                       | 1 Unit  | APBD | Banjarbaru                | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Toilet Umum Kel. Sungai Tiung                       | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 157 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Pembuatan Toilet Umum Ponpes Miftahul Falah Kel. Sungai Besar | 1 Unit  | APBD | Kel. Sungai Besar         | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Toilet Umum Ponpes Miftahul Falah Kel. Sungai Besar | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 158 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Pengawasan Teknis Air Limbah TA.2017                          | 1 Paket | APBD | Banjarbaru                | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Air Limbah TA.2017                          | Pengadaan Langsung | 45.000.000  |

|     |  |   |         |       |                          |   |                    |            |
|-----|--|---|---------|-------|--------------------------|---|--------------------|------------|
| 159 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah       | Perencanaan Teknis Air Limbah TA.2018   | 1 Paket | APBD  | Banjarbaru               | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Air Limbah TA.2018  | Pengadaan Langsung | 50.000.000 |
| 160 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah       | Updating Data Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Kondisi Sanitasi Masyarakat di Kota Banjarbaru Berbasis Website | 1 Paket | APBD  | Banjarbaru               | TKDN: Tidak<br>Updating Data Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Kondisi Sanitasi Masyarakat di Kota Banjarbaru Berbasis Website            | Pengadaan Langsung | 50.000.000 |
| 161 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) | Konsultan Pendampingan SLBM-TFL Sosial  | 1 Paket | APBD  | Banjarbaru               | TKDN: Tidak<br>Konsultan Pendampingan SLBM-TFL Sosial   | Pengadaan Langsung | 43.950.000 |
| 162 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) | Konsultan Pendampingan SLBM-TFL Teknis  | 1 Paket | APBD  | Banjarbaru               | TKDN: Tidak<br>Konsultan Pendampingan SLBM-TFL Teknis   | Pengadaan Langsung | 43.950.000 |
| 163 | Perencanaan dan Penataan RTH                     | Jasa Balik Nama Sertifikat untuk RTH Embung Lokudat Kelurahan Guntung Payung Kelurahan Guntung Payung             | 1 paket | APBDP | Kelurahan Guntung Payung | TKDN: Tidak<br>Balik Nama Sertifikat aatas nama Pemko Banjarbaru untuk RTH Embung Lokudat Kelurahan Guntung Payung Kelurahan Guntung Payung | Pengadaan Langsung | 50.000.000 |



|     |                              |  |         |       |                          |   |                    |             |
|-----|------------------------------|--|---------|-------|--------------------------|---|--------------------|-------------|
| 164 | Perencanaan dan Penataan RTH | Jasa Balik Nama Sertifikat untuk RTH Penunjang AI Munawarah Kelurahan Kemuning     | 1 paket | APBDP | Kelurahan Kemuning       | TKDN: Tidak<br>Balik Nama Sertifikat atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru untuk RTH Penunjang AI Munawarah Kelurahan Kemuning | Pengadaan Langsung | 50.000.000  |
| 165 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pekerjaan Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Balittan Jaya Permai Loktabat Utara | 1 paket | APBDP | Kelurahan Loktabat Utara | TKDN: Tidak<br>Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Balittan Jaya Permai Loktabat Utara                                       | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 166 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pekerjaan Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Citra Garden City Sungai Ulin       | 1 paket | APBDP | Kelurahan Sungai Ulin    | TKDN: Tidak<br>Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Citra Garden City Sungai Ulin   | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 167 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pekerjaan Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Griya Jati Permai Sungai Besar      | 1 paket | APBDP | Kelurahan Sungai Besar   | TKDN: Tidak<br>Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Griya Jati Permai Sungai Besar  | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 168 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pekerjaan Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Kehutanan Wanabhakti Sungai Besar   | 1 paket | APBD  | Kelurahan Sungai Besar   | TKDN: Tidak<br>Pekerjaan Pembangunan RTH  | Pengadaan Langsung | 125.000.000 |

|     |                              |  |         |       |                               |  |                    |             |
|-----|------------------------------|--|---------|-------|-------------------------------|--|--------------------|-------------|
| 169 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pekerjaan Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Putri Regency Landasan Ulin Utara   | 1 paket | APBD  | Kelurahan Landasan Ulin Utara | TKDN: Tidak<br>Pekerjaan Pembangunan RTH                                   | Pengadaan Langsung | 175.000.000 |
| 170 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pekerjaan Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Ratu Elok Sungai Besar              | 1 paket | APBDP | Kelurahan Sungai Besar        | TKDN: Tidak<br>Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Ratu Elok Sungai Besar | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 171 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pekerjaan Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Taman Palm Megatama Guntung Manggis | 1 paket | APBD  | Kelurahan Guntung Manggis     | TKDN: Tidak<br>Pekerjaan Pembangunan RTH                                   | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 172 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pekerjaan Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Wella Mandiri Syamsuddin Noor       | 1 paket | APBD  | Kelurahan Syamsuddin Noor     | TKDN: Tidak<br>Pekerjaan Pembangunan RTH                                   | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 173 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pekerjaan Pembangunan Sistem Jaringan Penyiraman RTH AI Munawarah                  | 1 paket | APBDP | Kelurahan Kemuning            | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Sistem Jaringan Penyiraman RTH AI Munawarah     | Lelang Umum        | 450.000.000 |
| 174 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin RTH   | 1 paket | APBD  | Kota Banjarbaru               | TKDN: Tidak<br>Pemeliharaan Rutin RTH                                      | Pengadaan Langsung | 82.319.000  |
| 175 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pengadaan Atribut Kelengkapan RTH  | 1 paket | APBD  | Kota Banjarbaru               | TKDN: Tidak<br>Pengadaan Atribut Kelengkapan RTH                           | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |

|     |                              |  |         |       |                           |   |                    |            |
|-----|------------------------------|--|---------|-------|---------------------------|---|--------------------|------------|
| 176 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Wella Mandiri Syamsuddin Noor       | 1 paket | APBD  | Kelurahan Syamsuddin Noor | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan                              | Pengadaan Langsung | 10.000.000 |
| 177 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pengawasan Teknis Pembangunan Jaringan Penyiraman Tanaman RTH Al Munawarah                 | 1 paket | APBDP | Kelurahan Kemuning        | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Pembangunan Jaringan Penyiraman Tanaman RTH Al Munawarah                 | Pengadaan Langsung | 18.000.000 |
| 178 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Balittan Jaya Permai Loktabat Utara | 1 paket | APBDP | Kelurahan Loktabat Utara  | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Balittan Jaya Permai Loktabat Utara | Pengadaan Langsung | 10.000.000 |
| 179 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Citra Garden City Sungai Ulin       | 1 paket | APBDP | Kelurahan Sungai Ulin     | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Citra Garden City Sungai Ulin       | Pengadaan Langsung | 10.000.000 |
| 180 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Griya Jati Permai Sungai Besar      | 1 paket | APBDP | Kelurahan Sungai Besar    | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Griya Jati Permai Sungai Besar      | Pengadaan Langsung | 7.688.905  |

|     |                              |  |         |       |                               |  |                     |            |
|-----|------------------------------|--|---------|-------|-------------------------------|--|---------------------|------------|
| 181 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Kehutanan Wanabhakti Sungai Besar   | 1 paket | APBD  | Kelurahan Sungai Besar        | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan                            | Pengadaan Langsung  | 6.250.000  |
| 182 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Putri Regency Landasan Ulin Utara   | 1 paket | APBD  | Kelurahan Landasan Ulin Utara | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan                            | Pengadaan Langsung  | 7.750.000  |
| 183 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Ratu Elok Sungai Besar              | 1 paket | APBDP | Kelurahan Sungai Besar        | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Ratu Elok Sungai Besar     | Penunjukan Langsung | 10.000.000 |
| 184 | Perencanaan dan Penataan RTH | Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Taman Palm Megatama Guntung Manggis | 1 paket | APBD  | Kelurahan Guntung Manggis     | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan                            | Pengadaan Langsung  | 10.000.000 |
| 185 | Perencanaan dan Penataan RTH | Perencanaan Teknis Master Plan/Desain RTH Embung Lokudat Kelurahan Guntung Payung          | 1 paket | APBDP | Kelurahan Guntung Payung      | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Master Plan/Desain RTH Embung Lokudat Kelurahan Guntung Payung | Pengadaan Langsung  | 50.000.000 |

|     |                              |   |         |       |                          |  |                    |            |
|-----|------------------------------|---|---------|-------|--------------------------|--|--------------------|------------|
| 186 | Perencanaan dan Penataan RTH | Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Penyiraman Tanaman RTH AI Munawarah                 | 1 paket | APBDP | Kelurahan Kemuning       | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Penyiraman Tanaman RTH AI Munawarah                 | Pengadaan Langsung | 28.000.000 |
| 187 | Perencanaan dan Penataan RTH | Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Balittan Jaya Permai Loktabat Utara | 1 paket | APBDP | Kelurahan Loktabat Utara | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Balittan Jaya Permai Loktabat Utara | Pengadaan Langsung | 14.000.000 |
| 188 | Perencanaan dan Penataan RTH | Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Citra Garden City Sungai Ulin       | 1 paket | APBDP | Kelurahan Sungai Ulin    | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Balittan Jaya Permai Loktabat Utara | Pengadaan Langsung | 14.000.000 |
| 189 | Perencanaan dan Penataan RTH | Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Griya Jati Permai Sungai Besar      | 1 paket | APBDP | Kelurahan Sungai Besar   | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Griya Jati Permai Sungai Besar      | Pengadaan Langsung | 10.500.000 |
| 190 | Perencanaan dan Penataan RTH | Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Kehutanan Wanabhakti Sungai Besar   | 1 paket | APBD  | Kelurahan Sungai Besar   | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan                                     | Pengadaan Langsung | 8.750.000  |

|     |   |   |          |             |                                  |   |                    |             |
|-----|---|---|----------|-------------|----------------------------------|---|--------------------|-------------|
| 191 | Perencanaan dan Penataan RTH                  | Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Putri Regency Landasan Ulin Utara   | 1 paket  | APBD        | Kelurahan Landasan Ulin Utara    | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan                                    | Pengadaan Langsung | 10.850.000  |
| 192 | Perencanaan dan Penataan RTH                  | Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Ratu Elok Sungai Besar              | 1 paket  | APBDP       | Kelurahan Sungai Besar           | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Ratu Elok Sungai Besar             | Pengadaan Langsung | 14.000.000  |
| 193 | Perencanaan dan Penataan RTH                  | Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Taman Palm Megatama Guntung Manggis | 1 paket  | APBD        | Kelurahan Guntung Manggis        | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan                                    | Pengadaan Langsung | 14.000.000  |
| 194 | Perencanaan dan Penataan RTH                  | Perencanaan Teknis Pembangunan RTH Lingkungan Perumahan Wella Mandiri Syamsuddin Noor       | 1 paket  | APBD        | Kelurahan Syamsuddin Noor        | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Pembangunan RTH   | Pengadaan Langsung | 14.000.000  |
| 195 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Konsultan Individual Perencanaan  | 26 Paket | APBD, APBDP | Konsultan Individual Perencanaan | TKDN: Tidak<br>Konsultan Individual Perencanaan   | Pengadaan Langsung | 208.000.000 |
| 196 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Optimalisasi MBR pipa dia.50-100 mm Pengembangan Kawasan Cempaka Kel. Cempaka Kec. Cempaka  | 2000 m   | APBD        | Kec. Cempaka                     | TKDN: Tidak<br>Optimalisasi MBR pipa dia.50-100 mm Pengembangan Kawasan Cempaka Kel. Cempaka Kec. Cempaka | Lelang Umum        | 700.000.000 |

|     |   |  |        |      |                       |  |                    |             |
|-----|---|--|--------|------|-----------------------|--|--------------------|-------------|
| 197 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Optimalisasi MBR pipa dia.50-100 mm Pengembangan Kawasan Palam Kel. Palam Kec. Cempaka                           | 2000 m | APBD | Kec. Cempaka          | TKDN: Tidak<br>Optimalisasi MBR pipa dia.50-100 mm Pengembangan Kawasan Palam Kel. Palam                                   | Lelang Umum        | 700.000.000 |
| 198 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Optimalisasi MBR pipa dia.50-100 mm Pengembangan Kawasan Pengayuan Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang | 1400 m | APBD | Kec. Liang Anggang    | TKDN: Tidak<br>Optimalisasi MBR pipa dia.50-100 mm Pengembangan Kawasan Pengayuan Kel. Landasan Ulin Selatan               | Lelang Umum        | 700.000.000 |
| 199 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Optimalisasi MBR pipa dia.50-100 mm Pengembangan Kawasan Sungai Ulin Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara      | 1750 m | APBD | Kec. Banjarbaru Utara | TKDN: Tidak<br>Optimalisasi MBR pipa dia.50-100 mm Pengembangan Kawasan Sungai Ulin Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara | Pengadaan Langsung | 693.000.000 |
| 200 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Optimalisasi MBR pipa dia.50-100 mm Pengembangan Kawasan Trikora Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin         | 1400 m | APBD | Kec. Landasan Ulin    | TKDN: Tidak<br>Optimalisasi MBR pipa dia.50-100 mm Pengembangan Kawasan Trikora Kel. Guntung Manggis                       | Lelang Umum        | 700.000.000 |

|     |   |  |         |             |            |   |                    |               |
|-----|---|--|---------|-------------|------------|---|--------------------|---------------|
| 201 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Pengawasan Teknis Paket I DAK TA.2017                      | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Paket I DAK TA.2017                      | Pengadaan Langsung | 45.000.000    |
| 202 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Pengawasan Teknis Paket II DAK TA.2017                     | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Paket II DAK TA.2017                     | Pengadaan Langsung | 45.000.000    |
| 203 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Perencanaan Teknis Paket I DAK TA.2017                     | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Paket I DAK TA.2017                     | Pengadaan Langsung | 50.000.000    |
| 204 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Perencanaan Teknis Paket II DAK TA.2017                    | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Paket II DAK TA.2017                    | Pengadaan Langsung | 50.000.000    |
| 205 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan              | 4657 m  | APBD, APBDP | Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan              | Pengadaan Langsung | 4.656.510.000 |
| 206 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan               | Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan          | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan          | Seleksi Sederhana  | 200.000.000   |
| 207 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan               | Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan TA.2018 | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan TA.2018 | Seleksi Sederhana  | 200.000.000   |



|     |                                       |   |           |       |                            |  |                    |               |
|-----|---------------------------------------|---|-----------|-------|----------------------------|--|--------------------|---------------|
| 208 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan       | Rehabilitasi Jl.Saptamarga, Jl. Saptamarga VI/Blok F (Kel. Guntung Payung) (Paket.2)                      | 1643 m    | APBDP | Kecamatan Landasan Ulin    | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi Jl.Saptamarga, Jl. Saptamarga VI/Blok F (Kel. Guntung Payung) (Paket.2)                      | Pemilihan Langsung | 2.914.994.170 |
| 209 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan       | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 1   | 3702 m    | APBDP | Kecamatan Landasan Ulin    | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 1   | Pemilihan Langsung | 3.855.003.660 |
| 210 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan       | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 3   | 3259 m    | APBDP | Kecamatan Cempaka          | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 3   | Pemilihan Langsung | 3.437.935.395 |
| 211 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) | Pengawasan teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)   | 1 Paket   | APBD  | Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Pengawasan teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)   | Seleksi Sederhana  | 200.000.000   |
| 212 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) | Perencanaan teknis Tahun 2018   | 1 Dokumen | APBD  | Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Perencanaan teknis Tahun 2018   | Seleksi Sederhana  | 200.000.000   |
| 213 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl.Karang Anyar II, Jl. Dharma Koesuma, Jl. Al-Manar, Jl. Sukarelawan (Paket.2) | 1863 m    | APBD  | Kecamatan Banjarbaru Utara | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl.Karang Anyar II, Jl. Dharma Koesuma, Jl. Al-Manar, Jl. Sukarelawan (Paket.2) | Pemilihan Langsung | 2.643.187.140 |

|     |  |   |         |             |                              |  |                     |               |
|-----|--|---|---------|-------------|------------------------------|--|---------------------|---------------|
| 214 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)            | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl.Sumber Sari, Jl. Unlam 3 Menuju Sumber Sari, Jl. Binamarga, Jl. Gaharu, Jl. Kemuning, Jl. Warga Tunggal, Jl. Nusantara (Paket.3) | 1837 m  | APBD        | Kecamatan Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl.Sumber Sari, Jl. Unlam 3 Menuju Sumber Sari, Jl. Binamarga, Jl. Gaharu, Jl. Kemuning, Jl. Warga Tunggal, Jl. Nusantara (Paket.3) | Pemilihan Langsung  | 2.793.228.306 |
| 215 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)            | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl.Teratai, Jl. Kaca Piring, Jl. Mawar,Jl. Mawar Utara, Jl. Pangeran Suriansyah Ujung, Jl. Bersama /Korea (Paket.1)                 | 2088 m  | APBD        | Kecamatan Banjarbaru Utara   | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl.Teratai, Jl. Kaca Piring, Jl. Mawar,Jl. Mawar Utara, Jl. Pangeran Suriansyah Ujung, Jl. Bersama /Korea (Paket.1)                 | Pemilihan Langsung  | 4.519.580.400 |
| 216 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi       | Konsultan Individual Perencanaan  | 7 Paket | APBD, APBDP | Kota Banjarbaru              | TKDN: Tidak<br>Konsultan Individual Perencanaan  | Penunjukan Langsung | 56.000.000    |
| 217 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi       | Pembangunan Embung Cempaka  | 1 Buah  | APBDP       | Kelurahan Cempaka            | TKDN: Tidak<br>Pembangunan Embung Cempaka  | Pemilihan Langsung  | 2.532.567.000 |
| 218 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi       | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Rutin)   | 400 Ha  | APBD, APBDP | Kota Banjarbaru              | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi   | Pemilihan Langsung  | 1.939.874.800 |
| 219 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) | Pengawasan Teknis 2017  | 1 Paket | APBD        | Kota Banjarbaru              | TKDN: Tidak<br>pengawasan teknis 2017 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi   | Lelang Sederhana    | 170.999.998   |

|     |  |   |           |       |                                 |  |                    |               |
|-----|--|---|-----------|-------|---------------------------------|--|--------------------|---------------|
| 220 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) | Peningkatan Saluran Handil Kyai. DI Bangkal (Lanjutan)                        | 183 meter | APBDP | Kelurahan Bangkal               | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Saluran Handil Kyai DI.Bangkal (Lanjutan)                         | Pemilihan Langsung | 1.567.542.132 |
| 221 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) | Peningkatan Saluran Jembatan DI.Landasan Ulin Barat (Pembayaran sisa TA.2016) | 1 Paket   | APBDP | Kec. Liang Anggang              | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Saluran Jembatan DI.Landasan Ulin Barat (Pembayaran sisa TA.2016) | Pemilihan Langsung | 422.536.580   |
| 222 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) | Peningkatan Saluran Lukudat DI.Gt.Payung (Pembayaran Sisa TA.2016)            | 1 Paket   | APBDP | Kecamatan Landasan Ulin         | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Saluran Lukudat DI.Gt.Payung (Pembayaran Sisa TA.2016)            | Pemilihan Langsung | 462.037.616   |
| 223 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) | Peningkatan Saluran Lukudat DI.Guntung Payung (Lanjutan)                      | 300 meter | APBD  | Kelurahan Guntung Payung        | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Saluran   | Pemilihan Langsung | 2.700.000.000 |
| 224 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) | Peningkatan Saluran Sei Jembatan II DI. Landasan Ulin Barat (Lanjutan)        | 350 meter | APBD  | Kelurahan landasan Ulin Selatan | TKDN: Tidak<br>Peningkatan Saluran Sei jembatan II DI. Landasab Ulin Barat (Lanjutan)        | Pemilihan Langsung | 3.150.000.000 |
| 225 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) | Perencanaan Teknis I 2018 (Kec.Landasan Ulin)                                 | 1 Paket   | APBD  | Kota Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis I 2018 (Kec.Landasan Ulin)                                 | Pemilihan Langsung | 50.000.000    |
| 226 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) | Perencanaan Teknis II 2018 (Kec. Liang Anggang)                               | 1 Paket   | APBD  | Kota Banjarbaru                 | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis II 2018  | Pemilihan Langsung | 50.000.000    |

|     |   |   |           |             |                              |  |                    |               |
|-----|---|---|-----------|-------------|------------------------------|--|--------------------|---------------|
| 227 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)          | Perencanaan Teknis III 2018 (Cempaka & Banjarbaru Utara)      | 1 Paket   | APBD        | Kota Banjarbaru              | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis III 2018 (Cempaka & Banjarbaru Utara)      | Pemilihan Langsung | 50.000.000    |
| 228 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan                        | Jembatan Gt. Paikat Kel. Gt. Paikat                           | 17 m      | APBDP       | Kecamatan Banjarbaru Selatan | TKDN: Tidak<br>Jembatan Gt. Paikat Kel. Gt. Paikat                           | Pemilihan Langsung | 1.795.245.016 |
| 229 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan                        | Jembatan Jl. Menuju Ponpes Yasin Kel. Guntung Manggis         | 6 m       | APBDP       | Kecamatan Landasan Ulin      | TKDN: Tidak<br>Jembatan Jl. Menuju Ponpes Yasin Kel. Guntung Manggis         | Pemilihan Langsung | 1.275.997.002 |
| 230 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan                        | Pengawasan Teknis Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan          | 1 Paket   | APBDP       | Banjarbaru                   | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan          | Seleksi Sederhana  | 72.622.000    |
| 231 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan                        | Perencanaan teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan TA.2018 | 1 Dokumen | APBD        | Banjarbaru                   | TKDN: Tidak<br>Perencanaan teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan TA.2018 | Pengadaan Langsung | 50.000.000    |
| 232 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah | Konsultan Individual Perencanaan                              | 8 Paket   | APBD, APBDP | Banjarbaru                   | TKDN: Tidak<br>Konsultan Individual Perencanaan                              | Pengadaan Langsung | 64.000.000    |

|     |   |  |         |             |                                    |   |                    |             |
|-----|---|--|---------|-------------|------------------------------------|---|--------------------|-------------|
| 233 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah                                      | 8 Unit  | APBD, APBDP | Banjarbaru                         | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah                                      | Pengadaan Langsung | 883.080.000 |
| 234 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya          | Konsultan Individual Perencanaan   | 25 op   | APBD, APBDP | Kota Banjarbaru                    | TKDN: Tidak<br>Konsultan Individual   | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 235 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya          | Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sei. Besar dan Sei. Kemuning ( TMMMD ) Tahun 2017 | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru                    | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sei. Besar dan Sei. Kemuning ( TMMMD ) Tahun 2017 | Pengadaan Langsung | 40.000.000  |
| 236 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya          | Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya Tahun 2017     | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru                    | TKDN: Tidak<br>Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya Tahun 2017     | Pengadaan Langsung | 35.000.000  |
| 237 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya          | Perencanaan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sei. Besar dan Sei. Kemuning (TMMMD)             | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru                    | TKDN: Tidak<br>Perencanaan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sei. Besar dan Sei. Kemuning (TMMMD)             | Pengadaan Langsung | 40.000.000  |
| 238 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya          | Rehabilitasi Siring Sei. Kemuning (Jemb. Kemuning - Jemb. Guntung Lua)                         | 600 M   | APBDP       | Kelurahan Kemuning Kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi Siring Sei. Kemuning (Jemb. Kemuning - Jemb. Guntung Lua)                         | Pemilihan Langsung | 906.761.400 |

|              |  |   |         |             |                                      |  |                    |                        |
|--------------|--|---|---------|-------------|--------------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 239          | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya | Rehabilitasi Siring Sei. Ujung Murung                                     | 100 M   | APBD        | Kelurahan Sei. Tiung Kota Banjarbaru | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi Siring Sei. Ujung Murung                                 | Pengadaan Langsung | 200.000.000            |
| 240          | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya (Rutin)     | 2871 M  | APBD, APBDP | Kota Banjarbaru                      | TKDN: Tidak<br>Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya (Rutin) | Pengadaan Langsung | 2.962.800.225          |
| 241          | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya | Updating Sistem Informasi dan Data Base Sungai Kota Banjarbaru            | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru                      | TKDN: Tidak<br>Updating Sistem Informasi dan Data Base Sungai Kota Banjarbaru        | Seleksi Umum       | 271.200.000            |
| 242          | Revisi Rencana Tata Ruang                        | Jasa Konsultan Individual Penyempurnaan dan Finalisasi RDTR Landasan Ulin | 1 paket | APBDP       | banjarbaru                           | TKDN: Tidak<br>Penyempurnaan dan Finalisasi RDTR Landasan Ulin                       | Pengadaan Langsung | 50.000.000             |
| 243          | Revisi Rencana Tata Ruang                        | Pembuatan Aplikasi Informasi Ruang Berbasis Online                        | 1 paket | APBDP       | Kota Banjarbaru                      | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Aplikasi Informasi Ruang Berbasis Online                    | Pengadaan Langsung | 50.000.000             |
| 244          | Revisi Rencana Tata Ruang                        | Penyusunan Rencana Penataan Lokasi Menara BTS/ Cell Plan                  | 1 paket | APBDP       | Kota Banjarbaru                      | TKDN: Tidak<br>Penyusunan Rencana Penataan Lokasi Menara BTS/ Cell Plan              | Pengadaan Langsung | 50.000.000             |
| 245          | Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang | Pembuatan Papan Billbord Informasi Ruang                                  | 3 buah  | APBD        | Kota Banjarbaru                      | TKDN: Tidak<br>Pembuatan Papan Billbord Informasi Ruang                              | Pengadaan Langsung | 195.000.000            |
| <b>Total</b> |  |   |         |             |                                      |  |                    | <b>195.997.078.294</b> |

## 1.2. Draf Paket Penyedia

| No    | Kegiatan | Nama Paket | Vol. | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pemilihan Penyedia | Pagu |
|-------|----------|------------|------|-------------|--------|------------|--------------------|------|
| Total |          |            |      |             |        |            | 0                  |      |



## 2. Paket Swakelola

### 2.1. Paket Swakelola Terumumkan

| No | Kegiatan   | Volume  | Sumber Dana | Lokasi          | Keterangan   | Pagu       |
|----|--|---------|-------------|-----------------|--|------------|
| 1  | Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK             | 1 paket | APBD        | Banjarbaru      | Belanja ATK, belanja peralatan dan perlengkapan komputer, belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur, belanja penggandaan  | 19.999.900 |
| 2  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                   | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru      | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  | 18.728.600 |
| 3  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Honorarium Tim Evaluasi Pemanfaatan Ruang, Belanja ATK, Belanja Perangko, Materai, dan benda Pos lainnya, Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Operasional Lapangan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Honorarium Pejabat Pengadaan nilai pagu diatas Rp. 10 jt s/d Rp. 50 jt, | 67.780.000 |
| 4  | Normalisasi Drainase Jalan Kota                      | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru      | Belanja ATK, belanja peralatan dan perlengkapan komputer, belanja honorarium pejabat pengadaan ULP, belanja honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas jabatan dalam kota   | 56.124.650 |



| No | Kegiatan                        | Volume  | Sumber Dana | Lokasi     | Keterangan   | Pagu          |
|----|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|---------------|
| 5  | Pembangunan Drainase Jalan Kota | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru | Belanja ATK, belanja peralatan dan perlengkapan komputer, belanja honorarium pejabat pengadaan ULP, belanja honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat  | 38.249.100    |
| 6  | Pembangunan Drainase Jalan Kota | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru | Belanja ATK, belanja peralatan dan perlengkapan komputer, belanja honorarium pejabat pengadaan ULP, belanja honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat  | 38.249.100    |
| 7  | Pembangunan Fasilitas Umum      | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru | Belanja Alat Tulis kantor , Belanja fotocopy, Belanja Makanan dan Minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah ke lokasi proyek, Honorarium Jasa Konstruksi, Honorarium Panitia Pemeriksa/Peneliti Kontrak, dan Honorarium Panitia Penerima Hasil  | 16.072.000    |
| 8  | Pembangunan Gedung Kantor       | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Lokasi proyek, Honorarium Pengadaan Jasa Konsultasi, Pembayaran Sisa TA.2016 (Pengawasan teknis penambahan bangunan gedung DPRD Kota Banjarbaru)  | 24.303.295    |
| 9  | Pembangunan Jalan               | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru | Belanja ATK, Belanja peralatan dan perlengkapan komputer, honor pejabat pengadaan ULP, Honor Panitia Penerima Hasil, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas jabatan dalam kota, pengadaan tanah pembangunan Jl. Baru penghubung Jl. Panglima Batur-Jl. Karang Anyar (3.745 m2) | 5.675.665.600 |

| No | Kegiatan  | Volume  | Sumber Dana | Lokasi                    | Keterangan   | Pagu        |
|----|---|---------|-------------|---------------------------|--|-------------|
| 10 | Pembangunan Jalan (DAK)   | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru                | belanja ATK, belanja peralatan dan perlengkapan komputer, belanja honorarium pejabat pengadaan ULP, Belanja honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas jabatan dalam kota, belanja perjalanan dinas jabatan melewati batas kota keluar propinsi           | 78.828.200  |
| 11 | Pembangunan Jembatan  | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru                | Belanja ATK, belanja peralatan dan perlengkapan komputer, belanja honorarium pejabat pengadaan ULP, belanja honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas jabatan dalam kota   | 25.959.950  |
| 12 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong                            | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru                | Belanja Alat Tulis kantor, Belanja Penggandaan, Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja perjalanan dinas dalam daerah ke lokasi, Honorarium Tim Pengadaan, Honorarium Pengadaan Jasa Konstruksi, Honorarium Panitia Pemeriksa/Peneliti Kontrak, Honorarium Pengadaan Jasa Konsultansi dan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | 102.433.600 |
| 13 | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Bangkal              | 8 Unit  | APBD        | Kel. Bangkal              | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Bangkal   | 288.000.000 |
| 14 | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Cempaka              | 9 unit  | APBD        | Kel. Cempaka              | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Cempaka   | 324.000.000 |
| 15 | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Tengah | 8 Unit  | APBD        | Kel. Landasan Ulin Tengah | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Tengah  | 288.000.000 |
| 16 | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Timur  | 8 Unit  | APBD        | Kel. Landasan Ulin Timur  | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Timur   | 288.000.000 |
| 17 | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Utara  | 8 Unit  | APBD        | Kel. Landasan Ulin Utara  | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Utara   | 288.000.000 |
| 18 | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Palam                | 8 Unit  | APBD        | Kel. Palam                | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Palam   | 288.000.000 |

| No | Kegiatan  | Volume  | Sumber Dana | Lokasi            | Keterangan   | Pagu        |
|----|---|---------|-------------|-------------------|--|-------------|
| 19 | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Sungai Tiung | 9 unit  | APBD        | Kel. Sungai Tiung | Pembuatan WC + Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Sungai Tiung  | 324.000.000 |
| 20 | Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota                        | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru        | Belanja ATK,Belanja peralatan dan perlengkapan komputer,belanja honorarium pejabat pengadaan ULP,belanja honorarium panitia penerima hasil pekerjaan,belanja penggandaan,belanja perjalanan dinas jabatan dalam kota       | 22.759.900  |
| 21 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan                         | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru        | Belanja Alat tulis kantor,Belanja Penggandaan,Honorarium Panitia pengadaan barang,Honorarium panitia penerima hasil  | 15.539.500  |
| 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum                     | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru        | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Honorarium Pengadaan Jasa Konstruksi, Honorarium Panitia Pemeriksa/Peneliti Kontrak, Honorarium Pengadaan Jasa Konsultansi dan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | 20.240.000  |
| 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                      | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru        | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Honorarium Pengadaan Jasa Konstruksi, Honorarium Panitia Pemeriksa/Peneliti Kontrak, Honorarium Pengadaan Jasa Konsultansi dan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | 21.650.000  |
| 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor            | 1 paket | APBD        | kota Banjarbaru   | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 10.000.000  |
| 25 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                        | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru        | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Honorarium Pengadaan Jasa Konstruksi dan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan   | 3.040.000   |
| 26 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional        | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru   | Belanja bahan bakar minyak/gas,belanja jasa service,belanja penggantian suku cadang,Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas,belanja jasa KIR,belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan  | 196.798.000 |

| No | Kegiatan  | Volume  | Sumber Dana | Lokasi          | Keterangan  | Pagu       |
|----|---|---------|-------------|-----------------|---|------------|
| 27 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan              | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja bahan bakar minyak/gas, belanja jasa service, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, belanja surat tanda nomor kendaraan  | 32.000.000 |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin  | 7.000.000  |
| 29 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                     | 1 paket | APBD        | kota Banjarbaru | Honor Pejabat Pengadaan   | 1.020.000  |
| 30 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                  | 1 paket | APBD        | kota Banjarbaru | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat pendingin, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use)  | 46.010.000 |
| 31 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum              | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan Belanja makanan dan minuman rapat, Honorarium Tim pengadaan, Honorarium pejabat pengadaan, Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi, Honorarium Panitia Pemeriksa/Peneliti Kontrak, Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Belanja perjalanan dinas dalam daerah ke lokasi | 61.043.200 |
| 32 | Pengendalian dan uji mutu                             | 1 paket | APBDP       | Kota Banjarbaru | Belanja alat tulis kantor, belanja peralatan dan perlengkapan komputer, belanja jasa uji laboratorium, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan compacting equipment, belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat ukur universal                                    | 55.817.750 |

| No | Kegiatan  | Volume  | Sumber Dana | Lokasi     | Keterangan  | Pagu        |
|----|---|---------|-------------|------------|---|-------------|
| 33 | Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK) | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan minuman rapat, Honorarium Pertugas Pelaporan E-Monitoring DAK, Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Ke Lokasi Proyek, Belanja Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi tujuan banjarmasin, Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, Honorarium Tim Pengadaan, Honorarium Panitia Pemeriksa/Peneliti Kontrak, Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi dan Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan | 123.949.000 |
| 34 | Peningkatan Jalan Lingkungan                      | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Ke Lokasi Proyek, Honorarium Jasa Konstruksi, Honorarium Panitia Pemeriksa/Peneliti Kontrak, Honorarium Pengadaan Jasa Konsultansi, honorarium panitia pemeriksa/pejabat pemeriksa pengadaan/peneliti kontrak dan Honorarium Panitia Penerima Hasil   | 227.102.400 |

| No | Kegiatan   | Volume  | Sumber Dana | Lokasi          | Keterangan  | Pagu          |
|----|--|---------|-------------|-----------------|---|---------------|
| 35 | Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya           | 1 paket | APBDP       | Kota Banjarbaru | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Honorarium Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 Jt s/d Rp. 250 Jt, Honorarium Tim Pengadaan - Pengadaan diatas Rp. 500 Jt s/d Rp.1 M, Honorarium Tim Pengadaan - Pengadaan diatas Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M, Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan Nilai Pagu Rp. 50 Jt s/d Rp. 200 Jt, Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Rp. 500 Jt s/d Rp. 1 M, Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M, Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Sekretariat, Satuan Tugas, Pengadaan Tanah Fasum untuk Daerah Resapan Air/ Embung Liang Anggang | 1.748.601.200 |
| 36 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                             | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja alat tulis kantor   | 19.000.000    |
| 37 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja surat kabar/majalah   | 4.992.000     |
| 38 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja cetak, belanja penggandaan  | 14.000.000    |
| 39 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                        | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja jasa kebersihan kantor,   | 30.000.000    |
| 40 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 1 paket | APBD, APBDP | Kota Banjarbaru | Belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja kawat/faksimili/internet   | 127.800.000   |
| 41 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya   | 1.998.000     |
| 42 | Penyediaan Makanan dan Minuman                           | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja makanan dan minuman harian pegawai, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman tamu   | 184.603.500   |
| 43 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 1 paket | APBD, APBDP | Kota Banjarbaru | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering), belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja peralatan dan perlengkapan rumah tangga  | 2.511.999.550 |

| No | Kegiatan   | Volume  | Sumber Dana | Lokasi          | Keterangan   | Pagu        |
|----|--|---------|-------------|-----------------|--|-------------|
| 44 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah                             | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja perlengkapan peralatan komputer, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja makanan dan minuman rapat, Honorarium pejabat pengadaan, Honorarium Pengadaan Jasa Konsultansi, Honorarium Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Belanja perjalanan dinas dalam daerah                       | 13.960.000  |
| 45 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)                       | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | Belanja Alat Tulis kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Honorarium petugas E-monitoring DAK, Belanja perjalanan dinas dalam daerah (ke lokasi proyek), Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (Banjarmasin),  | 17.000.000  |
| 46 | Penyediaan jasa Non PNS  | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Honorarium tenaga kontrak, belanja jasa pengamanan kantor  | 324.840.000 |
| 47 | Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang                       | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Honorarium Tim Koordinasi Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Belanja ATK, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Dekorasi, Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer, Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan Dan minuman Rapat, | 144.775.000 |
| 48 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 paket | APBD, APBDP | Kota Banjarbaru | Belanja alat tulis kantor, belanja peralatan dan perlengkapan kantor, belanja jasa narasumber/tenaga ahli/infrastruktur, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah  | 29.143.400  |

| No | Kegiatan  | Volume  | Sumber Dana | Lokasi          | Keterangan  | Pagu       |
|----|---|---------|-------------|-----------------|---|------------|
| 49 | Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan                   | 1 paket | APBDP       | Kota Banjarbaru | Belanja alat tulis kantor, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan dan perlengkapan komputer, belanja penggandaan  | 41.282.200 |
| 50 | Penyusunan/Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | 1 paket | APBDP       | Banjarbaru      | Belanja ATK, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, Belanja peralatan dan perlengkapan komputer, Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/istruktur, Belanja penggandaan, Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja Sosialisasi   | 42.466.400 |
| 51 | Perbaikan Jalan lingkungan                                      | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru      | Belanja Alat Tulis, Belanja Fotocopy, Honorarium Jasa Konstruksi, Honorarium Panitia Pemeriksa/Peneliti Kontrak   | 23.570.500 |
| 52 | Perencanaan dan Penataan RTH                                    | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja ATK, Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Honorarium Pejabat Pengadaan nilai pagu diatas Rp. 50 jt s.d Rp. 200 jt Honorarium Tim Pengadaan - Pengadaan diatas Rp. 200 jt s.d Rp. 500 jt Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi nilai pagu diatas Rp. 10 jt s. d Rp. 50 jt Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Rp. 50 jt s/d Rp. 200 jt Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Rp. 200 jt s/d Rp. 500 jt | 21.700.000 |
| 53 | Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang                 | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja alat tulis kantor, belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur, belanja cetak, belanja penggandaan,  | 13.999.950 |



| No | Kegiatan   | Volume  | Sumber Dana | Lokasi          | Keterangan   | Pagu        |
|----|--|---------|-------------|-----------------|--|-------------|
| 54 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1 paket | APBDP       | Kota Banjarbaru | Belanja perjalanan dinas luar daerah   | 364.774.535 |
| 55 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat            | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Untuk Operator Alat Berat, Belanja ATK, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Pelumas, belanja Perpanjangan/Balik Nama Surat Tanda Nomor Kendaraan  | 232.863.115 |
| 56 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan        | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru      | Belanja Alat Tulis kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan dan Minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah ke lokasi, Honorarium pengadaan Jasa Konstruksi, Honorarium Panitia Pemeriksa/Peneliti Kontrak, Honorarium Pengadaan Jasa Konsultasi dan Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan  | 30.388.600  |
| 57 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan                      | 1 Paket | APBD, APBDP | Banjarbaru      | Belanja ATK, Honorarium Tim Pengadaan 2,5 m s/d 5 m, Honorarium Tim Pengadaan jasa konsultasi 100 jt s/d 250 jt, Honorarium Tim Pengadaan jasa konsultasi 250 jt s/d 500 jt, Honorarium penerima hasil 2,5 m s/d 5m, Belanja Penggandaan, Belanja makan dan minum rapat, Perjalanan Dinas dalam Kota, inventarisasi jaringan jalan, drainase, dan jembatan kota banjarbaru | 492.158.900 |
| 58 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)                | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | Honorarium petugas emonitoring, Belanja ATK, Belanja Perlengkapan Komputer, Belanja penggandaan, Honorarium diatas 2,5 m s/d 5 m, Honorarium jasa konsultasi 100 jt s/d 250 jt, Honorarium penerima hasil 2,5 m s/d 5 m, Belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas jabatan dalam kota, belanja perjalanan dinas melewati batas kota                          | 101.177.000 |

| No | Kegiatan  | Volume  | Sumber Dana | Lokasi          | Keterangan   | Pagu       |
|----|---|---------|-------------|-----------------|--|------------|
| 59 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi                | 1 Paket | APBDP       | Kota Banjarbaru | Honorarium Pejabat Pengadaan, Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak Penggandaan, Honorarium POKJA ULP (Konstruksi), Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan  | 26.125.800 |
| 60 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)          | 1 Paket | APBDP       | Kota Banjarbaru | Pengendalian Teknis TA 2017, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Honorarium Tim Pengadaan - Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta, Honorarium Tim Pengadaan - Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar, Honorarium Tim Pengadaan - Pengadaan diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar, Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Rp. 50 Juta s/d 200 Juta, Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar, Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar. | 40.147.800 |
| 61 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan                        | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | Belanja ATK, Honor tim pengadaan 1 m s/d 2,5 m, honor tim pengadaan jasa konsultansi 100 jt s/d 250 jt, nilai pagu pengadaan jasa konsultansi 10 jt s/d 50 jt, honorarium penerima hasil 1 m s/d 2,5 m, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, perjalanan dinas jabatan dalam kota  | 25.381.900 |
| 62 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah | 1 Paket | APBDP       | Banjarbaru      | Alat Tulis, Belanja Cetak dan Penggandaan, Honorarium pejabat pengadaan, Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan Honorarium Panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan   | 11.640.000 |

| No | Kegiatan   | Volume  | Sumber Dana | Lokasi          | Keterangan   | Pagu          |
|----|--|---------|-------------|-----------------|--|---------------|
| 63 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum       | 1 Paket | APBD        | Banjarbaru      | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Honorarium pejabat pengadaan, Belanja perjalanan dinas dalam daerah ke lokasi dan Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan  | 17.848.000    |
| 64 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sei. Besar dan Sei. Kemuning (TMMMD) | 2800 M  | APBD        | Kota Banjarbaru | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sei. Besar dan Sei. Kemuning (TMMMD)  | 2.111.200.000 |
| 65 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA LAInnya               | 1 paket | APBDP       | Kota Banjarbaru | Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Honorarium Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 250 Jt s/d Rp. 500 Jt, Honorarium Tim Pengadaan - Pengadaan diatas Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M, Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Rp. Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M, Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Rp. 50 Jt s/d Rp. 200 Jt, Pembuatan Sertifikat Tanah Untuk Daerah Resapan Air/ Embung Cempaka  | 93.694.000    |
| 66 | Revisi Rencana Tata Ruang                                      | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Honorarium Tim Lintas Sektor, Belanja ATK, Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi, Jasa Nara Sumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan Minuman Rapat, Belanja Perjalan Dinas Dlm Daerah, Honorarium Tim Pengadaan-Jasa Pengadaan Konsultasi di atas Rp. 250jts/d Rp. 500 Jt, Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Rp. 200 jt s/d Rp. 500 jt, Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Daya Dukung Hutan Lindung Kota Banjarbaru<br>Updating Peta Dasar Kota Banjarbaru | 471.574.950   |

| No           | Kegiatan   | Volume  | Sumber Dana | Lokasi          | Keterangan  | Pagu                  |
|--------------|--|---------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| 67           | Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang | 1 paket | APBD        | Kota Banjarbaru | Belanja ATK,<br>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer,<br>Belanja Cetak,<br>Belanja Penggandaan,<br>Belanja pakaian Kerja,<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,<br>Honorarium Pejabat Pengadaan,<br>Honorarium Panitia/ ejabat Penerima Hasil Pekerjaan nilai pagu Rp. 50 jt s/d Rp. 200 jt, | 17.285.000            |
| <b>Total</b> |  |         |             |                 |   | <b>18.446.355.045</b> |

## 2.2. Draf Paket Swakelola

| No           | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu     |
|--------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| <b>Total</b> |          |        |             |        |            | <b>0</b> |